

---

**REPUBLICA MOLDOVA**  
**PROIECTUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A DRUMURILOR LOCALE**

**Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”**

**\*\*\***

**AMENDAMENT Nr.2**  
**LA DOCUMENTELE DE LICITAȚIE**

**ref: No. LRIP/W6/01-04**

**Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16,**

**Contractul 1: LRIP/W6/01:**

**G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 0+000 - km 8+450)**

**Contractul 2: LRIP/W6/02**

**G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)**

**Contractul 3: LRIP/W6/03**

**G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 17+350 - km 26+400)**

**Contractul 4: LRIP/W6/04**

**G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 26+400 - km 34+584)**

**\*\*\***

---

**Emis la data de 08 Mai 2020**

## **General:**

Următoarele articole de modificare sunt aplicabile pentru LRIP/W6/01-04, *Lucrări de Îmbunătățire a Coridorului 16: Contract 1: LRIP/W6/01: G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 0+000 - km 8+450), Contract 2: LRIP/W6/02: G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 8+450 - km 17+350), Contract 3: LRIP/W6/03: G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 17+350 - km 26+400), Contract 4: LRIP/W6/04: G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 26+400 - km 34+584)*

Acest amendament este emis cu scopul de a diminua circumstanțele excepționale care au apărut din cauza epidemiei Covid-19, pentru a facilita depunerea ofertelor și pentru a evita întârzierile la livrare a ofertelor atunci când se utilizează serviciile poștale sau de curierat și exclude întâlnirile față în față, cât și răspândirea potențială a Covid-19.

Ofertanții vor analiza cu atenție aceste modificări împreună cu alte prevederi ale Documentelor de Licitatie și vor remarca faptul că procedurile preconizate inițial pentru depunerea, pregătirea și deschiderea ofertelor sunt predominante, iar transmiterea suplimentară ale copiilor criptate are scopul de a permite deschiderea simultană a ofertelor, cât și citirea prețurilor, în conformitate cu IPO 25.3.

Adițional la originalul și copia ofertei, Ofertanții vor depune și un fișier criptat în format pdf care conține doar copiile scanate ale Scrisorii de participare la Licitatie, Listei de cantități cu costuri și Garanția de Participare la Licitatie semnate. Fișierul criptat pdf se transmite la adresa de e-mail specificată la Articolul II din prezentul Amendament, înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor specificat în Secțiunea II – Fișa de date a Licitatiei, IPO 22.1, iar angajatorul va confirma recepționarea documentelor.

La cerere, Ofertanții vor furniza confirmarea de la curier și oficiul poștal că ofertele au fost transmise înainte de termenul de depunere.

Parola pentru accesarea fișierului pdf criptat va fi transmisă la solicitarea Beneficiarului numai la e-mailul care va fi furnizat Ofertanților în timpul sesiunii de deschidere a ofertelor.

Deschiderea ofertelor va fi realizată online, iar Beneficiarul va invita toți ofertanții prin e-mail, oferind instrucțiuni de acces pentru conectarea la distanță. Instrucțiunile pentru accesul publicului și link-ul de acces vor fi publicate pe site-ul web al SRA înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.

## **Articolul 1**

### **Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Specificații, Contract LRIP/W6/01-04**

#### **Sub-Clauza 006.3. Protecție și Relocarea Rețelelor de Servicii**

*Următorul text a fost șters:*

Ori de câte ori o instalație existentă aeriană sau subterană în funcțiune (de gaz, apă, energie electrică, telefon, etc.) va fi relocată pentru a efectua lucrările, Contractantul va efectua această lucrare în conformitate cu aprobarea prealabilă obținută de Beneficiar de la proprietari privind relocarea/îndepărtarea rețelelor de servicii prezentate în Desene. Această cerință se aplică atât rețelelor deja cunoscute identificate, cât și celor descoperite în perioada Contractului. Ori de câte ori în timpul executării Lucrărilor, Contractantul localizează rețele de servicii care necesită relocare/îndepărtare și care nu sunt indicate pe desene, el trebuie să anunțe imediat Managerul de

Proiect. Managerul Proiectului va lua legătura cu Beneficiarul și și proprietarul rețelei și va obține aprobările necesare.

*și înlocuit cu următorul text:*

“În paralel sau imediat după executarea lucrărilor de trasare, Antreprenorul împreună cu Managerul de Proiect vor efectua o inspecție de inventariere pentru identificarea locației Rețelelor Inginerești, care pot fi afectate de lucrările permanente pe întreaga lungime a Contractului. În cazul în care nu sunt cunoscute utilități subterane, Antreprenorul poate face legătura cu proprietarul utilității pentru a identifica locația exactă a acesteia. Antreprenorul va pregăti schema detaliată a Rețelelor Inginerești afectate la cotă și profil și le va transmite Beneficiarului pentru coordonare și obținerea Condițiilor Tehnice de la proprietarii de utilități. După obținerea Condițiilor Tehnice pentru reamplasarea/demontarea Rețelelor Inginerești, Antreprenorul va asigura pregătirea și verificarea Detaliilor de Execuție de către proiectanți și verificatori autorizați, și Antreprenorul va efectua lucrările în conformitate cu Detaliile de Execuție verificate.

De fiecare dată, în timpul executării Lucrărilor, când, Antreprenorul va identifica utilitățile care necesită reamplasarea/demontarea și care nu sunt prezentate în Detalii de Execuție verificate, acesta va anunța imediat Managerul de Proiect. Antreprenorul va pregăti schema detaliată a Rețelelor Inginerești afectate la cotă și profil și le va transmite Beneficiarului pentru coordonare și obținerea Condițiilor Tehnice de la proprietarii de utilități. După obținerea Condițiilor Tehnice pentru reamplasarea/demontarea Rețelelor Inginerești, Antreprenorul va asigura pregătirea și verificarea Detaliilor de Execuție de către proiectanți și verificatori autorizați, și Antreprenorul va efectua lucrările în conformitate cu Detaliile de Execuție verificate. "

### **Sub-Clauza 505.5 Canale în zone urbane**

*A fost adăugat următorul tip de canal:*

- **Tipul 3:** Un canal dreptunghiular deschis cu lățimi și adâncimi variabile construit din beton armat în situ pe o fundație de piatră spartă pentru controlul debitului în podețe.

### **Sub-Clauza 505.7.1 Măsurători**

*Următorul text a fost șters:*

Șanțuri și canale vor fi măsurate în metri lineari.

*și înlocuit cu următorul:*

Șanțuri și canalele vor fi măsurate în metri lineari sau metri cubi.

### **Sub-Clauza 505.7.2 Plata**

*A fost adăugat următorul articol:*

50501.1	Open orthogonal concrete lined channel as per drawing (Type 3)	Cubic meter c.m. Metru Cub m.c.
---------	--	------------------------------------

	<i>Sant dreptunghiular descoperit pereat cu beton conform desenului (Tip 3)</i>	
--	---	--

### **Sub-Clauza 801.1. Introducere**

*Următorul text a fost șters:*

Acest capitol se referă la reamenajarea liniilor electrice aeriene de 10 kV, liniilor electrice aeriene de 10 kV și 0.4 kV agățate în același loc, asigurarea iluminatului.

*și înlocuit cu următorul text:*

Acest capitol se referă la reamenajarea liniilor electrice aeriene de 10 kV, liniilor electrice aeriene de 10 kV și 0.4 kV agățate în același loc, asigurarea iluminatului și pregătirea / verificarea tuturor Detaliilor de Execuție necesare.

### **Sub-Clauza 801.3.2 Achitarea**

*A fost adăugat următorul Articol:*

80100	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal. Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum Suma Provizionala
-------	--	--------------------------------------

### **Sub-Clauza 802.1. INTRODUCERE**

*Următorul text a fost șters:*

Acest capitol se referă la lucrările de reamenajare a liniilor aeriene de comunicații, lucrările de reamenajare a liniilor subterane de comunicații, de protecție a liniilor subterane de comunicații.

*și înlocuit cu următorul text:*

Acest capitol se referă la lucrările de reamenajare a liniilor aeriene de comunicații, lucrările de reamenajare a liniilor subterane de comunicații, conductelor de gaze, conductelor de apă și conductelor de canalizare, protecția liniilor de comunicații subterane, conductelor de gaze, conductelor de apă și conductelor de canalizare și pregătirea / verificarea tuturor Detaliilor de Execuție necesare.

### **Sub-Clauza 802.4 Achitarea**

*Tabelul este revizuit, după cum urmează:*

No.	Item	Unit of Measure
80200	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal. <i>Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.</i>	Provisional Sum Suma Provizionala

80201	Rearrangement of underground communication cable <i>Reamenajarea cablului de comunicație subteran</i>	Linear Metre m.l.
80202	Rearrangement of underground communication fibreoptic cable <i>Reamenajarea cablului de comunicație subteran din fibră optică</i>	Linear Metre m.l.
80203	Rearrangement of underground water pipe <i>Reamenajarea conductei de apă subterane</i>	Linear Metre m.l.
80204	Rearrangement of underground sewer pipe <i>Reamenajarea conductei de canalizare subterane</i>	Linear Metre m.l.
80205	Rearrangement of underground gas pipe <i>Reamenajarea gazoductului subteran</i>	Linear Metre m.l.
80206	Rearrangement of overhead communication lines and poles <i>Relocarea liniilor aeriene sistalpilor de telecomunicatii</i>	Pcs buc.

## Articolul 2

### Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Desene, Contract LRIP/W6/01

*Au fost adăugate următoarele Desene:*

Document No.1242-RO-C16G-800-3, Pagina 1

Document No.1242-RO-C16G-701-3, Pagini 1 - 2

Document No.1242-RS-C16G-101-3, Pagini 1 - 35

Document No.1242-RS-C16G-302-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-303-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-304-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-305-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-306-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-307-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-308-2, Pagini 1 - 2

Document No.1242-RS-C16G-309-2, Pagini 1 - 2

Document No.1242-RS-C16G-310-2, Pagini 1 – 2

Document No.1242-HY-C16G-313-2, Pagina 1

Document No.1242-HY-C16G-314-2, Pagina 1

### Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Desene, Contract LRIP/W6/02

*Au fost adăugate următoarele Desene:*

Document No.1242-RO-C16G-800-3, Pagina 1

Document No.1242-RO-C16G-701-3, Pagini 1 - 2  
Document No.1242-RS-C16G-101-3, Pagini 35 - 71  
Document No.1242-RS-C16G-302-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-303-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-304-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-305-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-306-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-307-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-308-2, Pagini 1 - 2  
Document No.1242-RS-C16G-309-2, Pagini 1 - 2  
Document No.1242-RS-C16G-310-2, Pagini 1 – 2  
Document No.1242-HY-C16G-313-2, Pagina 1  
Document No.1242-HY-C16G-314-2, Pagina 1

#### **Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Desene, Contract LRIP/W6/03**

*Au fost adăugate următoarele Desene:*

Document No.1242-RO-C16G-800-3, Pagina 1  
Document No.1242-RO-C16G-701-3, Pagini 1 - 2  
Document No.1242-RS-C16G-101-3, Pagini 72 - 108  
Document No.1242-RS-C16G-302-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-303-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-304-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-305-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-306-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-307-2, Pagina 1  
Document No.1242-RS-C16G-308-2, Pagini 1 - 2  
Document No.1242-RS-C16G-309-2, Pagini 1 - 2  
Document No.1242-RS-C16G-310-2, Pagini 1 – 2  
Document No.1242-HY-C16G-313-2, Pagina 1  
Document No.1242-HY-C16G-314-2, Pagina 1

## Secțiunea VII - Cerințe privind Lucrările, Desene, Contract LRIP/W6/04

*Au fost adăugate următoarele Desene:*

Document No.1242-RO-C16G-800-3, Pagina 1

Document No.1242-RO-C16G-701-3, Pagini 1 - 2

Document No.1242-RS-C16G-101-3, Pagini 108 - 142

Document No.1242-RS-C16G-302-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-303-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-304-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-305-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-306-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-307-2, Pagina 1

Document No.1242-RS-C16G-308-2, Pagini 1 - 2

Document No.1242-RS-C16G-309-2, Pagini 1 - 2

Document No.1242-RS-C16G-310-2, Pagini 1 – 2

Document No.1242-HY-C16G-313-2, Pagina 1

Document No.1242-HY-C16G-314-2, Pagina 1

### Articolul 3

## Secțiunea VII – Cerințe privind Lucrările, Liste de Cantități, Contracte LRIP/W6/01-04

### Contract 1, Bill 000

*Au fost adăugate următoarele Articole:*

Item No. <i>Nr. Art</i>	Item description <i>Descrierea articolului</i>	Unit of measure <i>Unitatea de masura</i>	Quantity Contract 3 <i>Cantitate Contract 3</i>	Unit price <i>Pret unitar MDL</i>	Total cost <i>Pret total MDL</i>
1	2	3	4	5	6
80100	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal.  Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum  Suma Provizionala	1	2,000,000	2,000,000
80200	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal.  Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum  Suma Provizionala	1	3,000,000	3,000,000

**Contract 1, Bill 500***A fost șters următorul Articol:*

Item	Item description	Unit of measure	Quantity
50103,4	to Double pipe culverts d 800 mm	pcs/buc.	0,00

**Contract 1, Bill 800***Au fost șterse următoarele Articole:*

80101	Rearrangement of electricity lines and poles of low voltage / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune	pcs / buc.	10.00
80102	Rearrangement of lines and poles for low voltage overhead lines with light / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune cu corpuri de iluminare	pcs / buc.	4.00
80201	Rearrangement of underground communication cable / Relocarea cablului subteran de telecomunicatii	m	2,530.00
80202	Rearrangement of overhead communication lines and poles / Relocarea liniilor aeriene si stalpilor de telecomunicatii	pcs / buc.	6.00

**Contract 2, Bill 000***Au fost adăugate următoarele Articole:*

Item No. Nr. Art	Item description Descrierea articolului	Unit of measure Unitatea de masura	Quantity Contract 3 Cantitate Contract 3	Unit price Pret unitar MDL	Total cost Pret total MDL
1	2	3	4	5	6
80100	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal. Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum Suma Provizionala	1	2,000,00	2,000,000
80200	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal. Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum Suma Provizionala	1	1,000,000	1,000,000

**Contract 2, Bill 800***A fost adăugat următorul Articol:*

50501.1	Open orthogonal concrete lined channel as per drawing (Type 3) Sant dreptunghiular descoperit pereat cu beton conform desenului (Tip 3)	m3	51
---------	--	----	----



**Contract 2, Bill 800***Au fost șterse următoarele Articole:*

80101	Rearrangement of electricity lines and poles of low voltage / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune	pcs / buc.	5.00	
80102	Rearrangement of lines and poles for low voltage overhead lines with light / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune cu corpuri de iluminare	pcs / buc.	1.00	
80201	Rearrangement of underground communication cable / Relocarea cablului subteran de telecomunicatii	m	170.00	

**Contract 3, Bill 000***Au fost adăugate următoarele Articole:*

Item No. Nr. Art	Item description Descrierea articolului	Unit of measure Unitatea de masura	Quantity Contract 3 Cantitate Contract 3	Unit price Pret unitar MDL	Total cost Pret total MDL
1	2	3	4	5	6
80100	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal. Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum Suma Provizionala	1	2,000,000	2,000,000
80200	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal. Prioectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum Suma Provizionala	1	2,000,000	2,000,000

**Contract 3, Bill 800***Au fost șterse următoarele Articole:*

Item No. Nr. Art	Item description Descrierea articolului	Unit of measure Unitatea de masura	Quantity Cantitate	Unit price Pret unitar MDL
80101	Rearrangement of electricity lines and poles of low voltage / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune	pcs / buc.	2.00	
80103	Rearrangement of lines and poles for low voltage overhead lines with communication lines / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune cu linii de telecomunicatii	pcs / buc.	1.00	
80201	Rearrangement of underground communication cable / Relocarea cablului subteran de telecomunicatii	m	790.00	

**Contract 4, Bill 000***Au fost adăugate următoarele Articole:*

Item No. <i>Nr. Art</i>	Item description <i>Descrierea articolului</i>	Unit of measure <i>Unitatea de masura</i>	Quantity <i>Cantitate</i>	Unit price <i>Pret unitar MDL</i>	Total cost <i>Pret total MDL</i>
1	2	3	4	5	6
80100	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal.  Proiectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum  Suma Provizionala	1	2,000,000	2,000,000
80200	Design, verification and rearrangement of service installations which require diversion/removal.  Proiectarea, verificarea si relocarea instalatiilor ingineresti care necesita relocare/demolare.	Provisional Sum  Suma Provizionala	1	2,000,000	2,000,000

### Contract 4, Bill 500

*Pentru următoarele poziții, articolele au fost modificate după cum urmează:*

Item No. <i>Nr. Art</i>	Item description <i>Descrierea articolului</i>	Unit of measure <i>Unitatea de masura</i>	Quantity <i>Cantitate</i>	Unit price <i>Pret unitar MDL</i>
50103,10	to Triple pipe culverts Ø 1200 mm / Podețe tubulare triplu Ø 1 200 mm	pcs / buc.	1.00	
50105,10	to Triple pipe culverts Ø 1200 mm / Podețe tubulare triplu Ø 1200 mm	m	13.13	

### Contract 4, Bill 800

*Au fost șterse următoarele Articole:*

80101	Rearrangement of electricity lines and poles of low voltage / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune	pcs / buc.	2.00	
80102	Rearrangement of lines and poles for low voltage overhead lines with light / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune cu corpuri de iluminare	pcs / buc.	1.00	
80103	Rearrangement of lines and poles for low voltage overhead lines with communication lines / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune cu linii de telecomunicatii	pcs / buc.	7.00	
80104	Rearrangement of lines and poles for low voltage overhead lines with light and communication lines / Relocarea L.E.A. si stalpilor de joasa tensiune cu corpuri de iluminare si linii de telecomunicatii	pcs / buc.	9.00	
80201	Rearrangement of underground communication cable / Relocarea cablului subteran de telecomunicatii	m	790.00	
80202	Rearrangement of overhead communication lines and poles / Relocarea liniilor aeriene si stalpilor de telecomunicatii	pcs / buc.	2.00	

#### Articolul 4

Documentele de Licitație revizuite cuprinzând toate modificările menționate mai sus (Specificațiile Tehnice, Desenele și BoQ) pot fi descărcate urmând linkul de mai jos:

[http://files.asd.md/Procurement/LRIP\\_W6\\_01\\_04/RO\\_Bidding\\_Documents\\_FINAL\\_Updated.zip](http://files.asd.md/Procurement/LRIP_W6_01_04/RO_Bidding_Documents_FINAL_Updated.zip)

#### Articolul 5

***Documente de Licitație, PARTEA 1 – Proceduri de Licitație, Secțiunea II – Fișa de Date a Licitației (FDL), IPO 20.1***

Următorul text a fost șters:

„Pe lângă originalul ofertei, numărul de exemplare este: **Una**”.

și înlocuit cu următoarele:

„În plus la originalul ofertei, numărul de copii este: O copie tipărită și o copie electronică criptată în format PDF care conține doar exemplare scanate, semnate ale Scrisorii de ofertă, Listei de Cantități cu costuri și Garanția de participare la licitație. Copia electronică criptată în format PDF se transmite la adresa electronică specificată în ITB 22.1 înainte de data limită de depunere a ofertelor. ”

#### Articolul 6

***Documente de Licitație, PARTEA 1 –Proceduri de Licitație, Secțiunea II – Fișa de Date a Licitației (FDL), IPO 22.1***

*A fost adăugat următorul text:*

Email: [natalia.capatina@asd.md](mailto:natalia.capatina@asd.md)

#### Articolul 7

***Documente de Licitație, PARTEA 1 –Proceduri de Licitație, Secțiunea II – Fișa de Date a Licitației (FDL), IPO 25.1***

*A fost adăugat următorul text:*

"Sesiunea de deschidere a ofertelor va fi desfășurată public online. Beneficiarul va invita toți ofertanții prin e-mail, oferind instrucțiuni de acces pentru conexiune la distanță. Instrucțiunile pentru accesul public și link-ul de acces vor fi publicate pe site-ul web ASD în timp util înainte de termenul de depunere a ofertelor."