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CAPITOLUL I  INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]
SECȚIUNEA 1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul procedurii de achiziție 

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA) și în caietul de sarcini. 

1.2. Numărul și tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări sînt specificate în punctul 1.3 din FDA. 
1.3. Obiectul contractului de servicii de proiectare sau de lucrări şi codul CPVsînt specificate în punctele 1.2 și 1.5 din FDA.

1.4. Obiectul achiziției specificat în punctul 1.2. din FDA se consideră indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

1.5. Detaliile privind materialele grafice și părțile scrise, prin care sânt determinate soluții urbanistice, de sistematizare spațială, arhitecturale, constructive, tehnologice și alte soluții tehnice, precum și rezultatele calculelor și argumentării a soluțiilor adoptate sânt prezentate în caietul de sarcini.

1.6. Detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie
2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sânt:

a) libera  concurenţă;

b) eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;

c) transparenţa;

d) tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

e) protecția mediului;

f) respectarea ordinii de drept;

g) confidenţialitatea;

h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

3. Sursa de finanţare

3.1.  În punctul 1.6 din FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.  

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Legislația aplicabilă

4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

a) Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; 

b) Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic după caz, va achita o taxă.  Modul de achitare a taxelor precum şi cuantumul acesteia sânt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.   

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în punctul 1.11 din FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Vizitarea  amplasamentului

7.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării.

7.2. Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării. 

8. Secţiunile Documentelor de atribuire

8.1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului 9 din Instrucțiuni Pentru Ofertanți (în continuare IPO).
Capitolul I. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 

Capitolul II. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Capitolul III. Formulare pentru depunerea ofertei

Capitolul IV. Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Capitolul V. Contract-model.
9. Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

9.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. 

9.2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.

9.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

10. Practicile de corupere şi alte practici interzise

10.1. Autoritățile contractante şi participanţii la procedura de achiziție vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. 

10.2. În conformitate cu prevederile punctului 10.1 din IPO, în cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: 

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b) va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

10.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO,va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

10.4. În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:

a) promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

b) orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

c) înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

d) deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

e) distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise în punctul 10.3 din IPO; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

SECȚIUNEA 2. CRITERII DE CALIFICARE

11. Criterii generale

11.1. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici. 

11.2. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

11.3. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.  

11.4. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:
a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

c) capacitatea economică şi financiară; 

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;  

e) standarde de asigurare a calității; 

f) standarde de protecție a mediului.

12. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

12.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție  publică de lucrări.

12.2. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

12.3. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă .

12.4. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile punctului 13 din IPO, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.

12.5. Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.

12.6. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.
12.7. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; 

b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

c) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

d) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

e) a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 

f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

g) a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens; 

h) se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;

i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

12.8. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile descrise în punctul 12.7 din IPO, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. 

12.9. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor descrise la punctele 12.6 și 12.7 din IPO în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPO orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

12.10. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul 12.7 din IPO, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. 

12.11. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul 12.7 din IPO  sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele 1.6 și 12.7 din IPO, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

12.12. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPOcare atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

12.13. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

13. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

13.1.  Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a executa documentație de proiect și realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

14. Capacitatea economică şi financiară

14.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în punctul 3 din FDA;

b) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform punctului 3 din FDA;

c) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, conform punctului 3 din FDA.

14.2. Ofertantul va prezenta informații/documente privind capacitatea economico și/sau financiară:

a) informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform punctului 3 din  FDA.

b) raportul finaciar din anul precedent, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale, şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară. 

14.3. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.
15. Capacitate tehnică și/sau profesională

15.1. Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

a) o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit, ei vor prezenta și formularul F3.9; 

b) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă; 

c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, ei vor prezenta și formularul F3.12; 

d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; 

e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; 

f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, ei vor prezenta și formularul F3.11; 

g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.7și formularul F3.13;

h) avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;

i) manualul calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.

15.2. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, ei vor prezenta și formularul F3.14.

16. Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări

16.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a. executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

sau 

b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 

17. Standarde de asigurare a calităţii.

17.1. Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. 
17.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

18. Standarde de protecție a mediului.

18.1. Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: 

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); 

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

18.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

19. Calificarea candidaților în cazul asocierii

19.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. 

19.2. În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. 

19.3. În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociați, partenerul responsabil (liderul asociaților) urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare privind cifra medie de afaceri și experiența similară.

19.4. Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.
SECȚIUNEA 3. PREGĂTIREA OFERTELOR

20. Documentele ce constituie oferta

20.1. Oferta va cuprinde următoarele formulare:

a) Formularul ofertei (F3.1);

b) Scrisoare de garanția bancară (F3.2) în original;

c) Oferta tehnică conform caietului de sarcini;

d) Orice alt document cerut în punctul 3 din FDA;

e) Documentul unic de achiziții european (DUAE).
20.2. Toate documentele menţionate în punctul 20.1 din IPO vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

20.3. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) Oferta tehnică - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
b) Oferta  financiară - ofertantul va elabora oferta financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Formularul ofertei F3.1 va fi însoţit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

20.4. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

21. Oferte alternative

21.1. Ofertantul are dreptul de a depune, suplimentar fată de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dacă astfel este prevăzut în punctul 4.1 din FDA. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerințele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.

21.2. Ofertantul care intenționează să depună oferta alternativă are obligația de  a depune şi oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor şi exigențelor de calitate, cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

21.3. Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care își va  exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la  fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului inițial.

21.4. Ofertele alternative care nu respectă prevederile punctului 20.2. din IPO nu vor fi luate în considerare.

22. Perioada de valabilitate a ofertei

22.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada indicată în punctul 4.8 din FDA.  

22.2. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare. 

22.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

22.4. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător. 

22.5. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

22.6. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă.

23. Perioadade executare
23.1. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor pentru obiectul indicat în punctul 1.2 din FDA, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii.

23.2. Perioada maximă de executare a lucrărilor este indicată în punctul 4.5 din FDA.

24. Perioada de garanție

24.1. Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate în punctul 1.2 din FDAeste indicată în secțiunea 3 din FDA.

24.2. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada minimă  de garanţie prevăzută în secțiunea 3 din FDA se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

25. Oferta tehnică

25.1 Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține:
a) graficul de executare a lucrării;

b) documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

26. Oferta financiară

26.1. Oferta financiară include formularul 3.1 din Secţiunea 3 și formularul deviz – ofertă (inclusiv formularele de deviz 3 și 5).

26.2. Ofertantul trebuie să prezinte formularul F3.1 din Secţiunea 3 care reprezintă elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care există discrepanță între formularul F3.1 și formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconformă.

27. Garanţia pentru ofertă

27.1 Ofertantul depune garanția pentru ofertă.  Cuantumul garanției pentru ofertă este prevăzut în punctul 4.3 din FDA. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (punctul 4.8 din FDA), în caz contrar oferta se va respinge.

27.2 Garanția pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi prezentată în formele prevăzute în punctul 4.2 din FDA. 

27.3 Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă sau garanția pentru ofertă este perfectată cu abateri de la formularul F 3.2, vor fi respinse.

27.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a  acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare nu prezintă garanţia de bună executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;

c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

d) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

27.5 Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună executare.

27.6 Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului.

28. Valuta ofertei

28.1 Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularul 3, 5, 7,) solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care punctul 4.9 din FDAprevede altfel. 

29. Formatul ofertei
29.1 Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
SECȚIUNEA 4. DEPUNEREA ȘI DESCHIDEREA OFERTELOR

30. Depunerea ofertelor

30.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată şi înregistrată în  SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. 

30.2. Operatorul economic va asigura, că la depunerea ofertei se va atașa: DUAE,garanția pentru ofertă și oferta financiară.

30.3. Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA RSAP, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

30.4. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

31. Termenul limita de depunere a ofertelor

31.1. Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA.  Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul 9 din IPO, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

32. Oferte întîrziate

32.1 SIA RSAP nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. 

32.2 În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în punctul 5.2 din FDA, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.
33. Oferta comună

33.1 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.

33.2 Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.14 din capitolul 3.

34. Interdicția de a depune mai multe oferte

34.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.

34.2 Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

34.3 Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor punctelor 34.1 și 34.2 din IPOva fi respinsă.
35. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

35.1 În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

36. Deschiderea ofertelor

36.1 Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA. 

36.2 Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

SECȚIUNEA 5. EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

37. Confidenţialitate

37.1 Posesorul SIA RSAP va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, va fi preântîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

37.2 Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

38. Examinarea documentelor care însoțesc oferta

38.1 Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se va efectua în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, parte componentă a documentației de licitație, prin care menționează că:

a) este eligibil să participe la procedura de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

b) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.
38.2 Declarațiile pe proprie răspundere (DUAE) a operatorilor economici se vor verifica după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate SIA RSAP, cu accesare a unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state. 

38.3 În cazul în care există discrepanțe între informațiile prezentate în DUAE de către operatorul economic și cele prevăzute în invitația/anunțul de participare de către autoritatea contractantă, se oferta se va respinge și se va examina DUAE următorului ofertant.

38.4 Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezente la cerere și fără întârziere documentele justificative.

38.5  În cazul în care documentele furnizate de către operatorul economic nu corespund cerințelor/condițiilor confirmate prin DUAE, autoritatea contractantă va respinge oferta, fiind stabilită ca ofertă neconformă.

38.6 Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat și este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în punctul 7.1. din FDA.
39. Examinarea ofertelor

39.1 Ofertele vor fi examinate de către Grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

39.2 Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sânt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. 

39.3 În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini și de a solicita în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizari pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

39.4 Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta documentaţie standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor; 

b) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei tehnice şi/sau al ofertei financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;

a) explicațiile solicitate nu sânt concludente şi/sau nu sânt susținute de documentele justificative cerute de grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

39.5 Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

40. Clarificarea ofertelor

40.1 Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

40.2 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător:
· Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru. 

40.3 În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

40.4 Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în maxim trei zile de la data expedierii acesteia.

41. Determinarea conformităţii ofertelor

41.1 Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

41.2 Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: 

a) nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa serviciilor specificate în contract;  

b) nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului;  

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

41.3 Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

42. Neconformităţi, erori şi omiteri

42.1 Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

42.2 Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă.
43. Evaluarea ofertelor

43.1 Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează de către Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. 

43.2 Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, prin SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
44. Descalificarea ofertantului

44.1 Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. 

44.2 Operatorii economici incluși în Lista de interdicţie a operatorilor economici întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice, reprezintă temei pentru descalificare. 

44.3 Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

44.4 Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. 

44.5 Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. 

44.6 Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.
SECȚIUNEA 6.ADJUDECAREA CONTRACTULUI

45. Criteriul de adjudecare

45.1 Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

45.2 Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în punctul 7.1 din FDA precum şi a altor condiţii şi cerinţe din documentația de atribuire.   

46. Înştiinţarea de adjudecare

46.1 Autoritatea contractantă prin SIA RSAP va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice a stabilit oferta cîştigătoare. 

46.2 În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza:

a) fiecărui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

b) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespund cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini.

46.3 În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată cîştigătoare şi că acesta urmează să încheie contractul prin SIA RSAP.

47. Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

47.1 Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe: 

a) nu există cel puțin trei ofertanți, care au întrunit condițiile de calificare stabilite;

b) valoarea tuturor ofertelor este mai mică cu cel puțin 15% decât valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor legii privind achizițiile publice nr. 131/2015;

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

· nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerințele stabilite;

· conțin, în propunerea financiară, prețuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurențe şi care nu pot fi justificate temeinic;

· conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sânt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 

· au o valoare ce depășesc pragul prevăzut de lege pentru procedura de achiziție publică desfășurată.

d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărârea definitivă a instanței judecătorești;

e) ofertele depuse, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice şi/sau financiare; 

f) existența unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege faptul că:

· nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparența şi comunicarea, reglementate de legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; sau 

· pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice.
g) ofertanții clasați pe locul unu și doi refuză încheierea contractului.
47.2 Decizia de anulare nu creează vre-o obligație a autorității contractante fată de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.

47.3 În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

48. Garanţia de bună execuţie

48.1 La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA, la momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA. 

48.2 Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

49. Semnarea contractului

49.1 La expirarea perioadei de așteptare, dar nu mai devreme de 6 zile din data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, autoritatea contractantă va completa și genera în cadrul SIA RSAP contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.  

49.2 În cazul efectuării plăților de către autoritatea contractantă prin sistemul trezorerial, contractul va putea fi semnat și transmis prin intermediul SIA RSAP operatorului economic câștigător spre semnare, după confirmarea disponibilității resurselor bugetare.

49.3 Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

49.4 Ofertantul până la semnarea prin SIA RSAP a contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună executare. Cuantumul garanţiei de bună executare este prevăzut în punctul 7.2 din FDA și se stabilește procentual din valoarea contractului de lucrări adjudecat.

49.5 Forma de constituire a garanţia de bună executare este prevăzută în punctul 7.3 din FDA.
49.6 Refuzul ofertantului câştigător de a depune Garanţia de bună executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

50. Dreptul de contestare

50.1 Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

50.2 Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. 

50.3 Operatorul economic, în termen de pînă la  5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

50.4 Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse până la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)
Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.
Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

	Nr.
	Rubrica
	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii

	1.1.
	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.2.
	Obiectul achiziției:
	lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești,  km 124

	1.3.
	Numărul  și tipul procedurii de achiziție:
	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1560495880512
Tipul procedurii de achiziție: Licitațe deschisă

	1.4.
	Tipul obiectului de achiziţie: 
	lucrări 

	1.5.
	Codul CPV: 
	45221220-0

	1.6.
	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:
	conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pentru anul 2019

	1.7.
	Administratorul alocațiilor bugetare:
	Ministerul Economiei și Infrastructurii

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

	1.8.
	Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz):
	Nu se aplică

	1.9.
	Denumirea investitorului, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.10.
	Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.11.
	Limba de comunicare:
	Limba română

	1.12.
	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la  documentația de atribuire
	
	

	
	
	SIA RSAP
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.13.
	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate
	nu se aplică

	1.14.
	Tipul contractului:
	de antrepriză 



	1.15.
	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
	nu se aplică


2. Lista serviciilorși specificațiile tehnice:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	
	
	Lotul 1
	
	
	

	1.
	45221220-0
	lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești,  km 124
	lucrare
	1
	Conform caietului de sarcini


3. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:
	Nr.
	Denumirea documentului/cerințelor


	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Oferta financiară
	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic. Devizul de cheltuieli formele 3,5,7 în original semnat și ștampilat
	Da

	2
	Garanția pentru ofertă
	Formularul F3.2 Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în original emisă de către o bancă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei, sau transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante
	Da

	3
	DUAE
	Semnat de către operatorul economic
	Da

	4
	Grafic de executare a lucrărilor
	Formularul F3.3
	Da

	5
	Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5
	Da

	6
	Declarație privind conduit etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
	Declarațiepe proprie răspundere conform Formularul F3.6
	Da

	7
	Formular informativ despre ofertant 
	Formularul informativ despre ofertant conform  Formularul F3.7
	Da

	8
	Declarație privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari
	Formularul F 3.8
	Da

	9
	Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.
· 
	Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.9

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract

(copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)
	Da

	10
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
	Formularul F 3.10

Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)
	Da

	11
	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	Formularul F3.11

Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului
	Da

	12
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractuluiconform 
	Formularul F 3.12 
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
	Da

	13
	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia
	Formularul F 3.13 

	Da

	14
	Informație privind asocierea
	Formularul F 3.14 

	Da

	15
	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică
	Formularul F 3.15 

	Da


4. Pregătirea ofertelor

	4.1.
	Oferte alternative:
	nu vor fi acceptate

	4.2.
	Garanţia pentru ofertă:
	a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
· Beneficiar: MF-TR Chisinau-bugetul de stat I.S. Administraţia de Stat a Drumurilor
       Codul IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA
       Codul fiscal: 1003600023559

        Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Destinatia plății: “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______”  

	4.3.
	Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 
	1% din valoarea ofertei fără TVA.

	4.4.
	Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):
	_______ [ediția aplicabilă]

	4.5.
	Termenul de executare :
	Decembrie 2019

	4.6.
	Locul  executării lucrărilor:
	podețul pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești,  km 124

	4.7.
	Metoda și condițiile de plată vor fi: 
	în termen de pînă la 30 zile după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate

	4.8.
	Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
	45 zile

	4.9.
	Ofertele în valută străină:
	nu se acceptă

	5. Depunerea și deschiderea ofertelor

	5.1
	Locul/Modalitatea de  depunere a ofertelor, este:
	
	

	
	
	SIA RSAP
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	5.2.
	Termenul limită de depunere a ofertelor este: 
	Informația o găsiți în SIA RSAP
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.3.
	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).
	
	Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

	6. Evaluarea și compararea ofertelor

	6.1.
	Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: 
	lei MD

	
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: 
	BNM

	
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 
	Data deschiderii ofertelor

	6.2.
	Modalalitatea de efectuare a evaluării:
	Pe lista întreagă


	6.3.


	Factorii de evaluare vor fi următorii:
	Nu se aplică


	7. Adjudecarea contractului

	7.1.
	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:
	Se va aplica criteriul de avaluare: 

Prețul cel mai scăzut

	7.2.
	Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat):
	5% din valoarea contractului adjudecat cu termenul de valabilitate pe întreaga perioadă de garanție a lucrărilor, care constituie 1 (unu) an din data recepției la terminarea lucrărilor

	7.3.
	Garanţia de bună execuţie a contractului:
	a) Garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a 5-a – Formularul de contract
sau
b) Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
· Beneficiarul plăţii: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

                                MF-TR Chisinau-bugetul de stat

                                IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA

                                TREZMD2X,

cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru garanţia de bună executare la licitaţia publică nr. ______ din ___________”sau

c) Prin reţinerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.

	7.4.
	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul
	Nu se aplică

	7.5.
	Numărul maxim de zile  pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:
	10 zile calendaristice


Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

	CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

	1. Prezentul capitol conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor  ofertelor depuse.

2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte formularele prevăzute în prezentul capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.



	Formular
	Denumirea

	F3.1
	Formularul Ofertă

	F3.2
	Scrisoare  de  garanție  bancară

	F3.3
	Grafic de  executare a lucrărilor

	F3.4
	Grafic de  executare a documentației de proiect

	F3.5
	Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

	F3.6
	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

	F3.7
	Formularul informativ despre ofertant

	F3.8
	Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

	F3.9
	Declarație privind experiența similară

	F3.10
	Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate

	F3.11
	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	F3.12
	Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului

	F3.13
	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia

	F3.14
	Informație privind asocierea

	F3.15
	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică


FORMULARULF3.1
OFERTĂ
Către_________________________________________________________________________

                          (dinumireaautorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

Stimaţi domni,

1. Examinînddocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,___________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului _______________________________________________________ 

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionată, să executăm__________________________________________________________

                                                                                      (denumirea lucrării)

_____________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ________________________________________________________lei, 

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ______________________________

________________________________________________ lei.

                          (suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________________________________________________luni calendaristice.

                          (perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________ zile, respectiv pînă la data de____________________                             

              (durata în litere şi în cifre)

______________________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi  

              (ziua/luna/anul)        

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ( depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

(( nu depunem ofertă alternativă.

     (se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţelesşiconsimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    ____________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total ofertat).

2. Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   _____________________________

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) și constituie ____________________________mii lei.

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate _____________________________ luni calendaristice. 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice

Ofertant,                                                               

_______________________  

          (semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.2



BANCA

____________________________________

                        (denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________



(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____________________________________________________________________________,




(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________, avînd sediul         (denumirea băncii)

 înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ______________________________________________________ să plătim 



(denumirea autorităţii contractante)

suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca





(suma în litere şi în cifre)

acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

1. Ofertantul _____________________________________________________________





(denumirea ofertantului)                                

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

2. Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________








(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________




(denumirea ofertantului) 

      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de ___________________________

Parafată de Banca____________________________________înziua____luna_____anul______  

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

	Nr.

d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	N

	1.
	Organizare de şantier
	
	
	
	
	

	2. 


	Obiect 01

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	3.


	Obiect 02

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	…
	Obiect …

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.4
GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

	Nr.

d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	N

	1.
	Faza 1

Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc
	
	
	
	
	

	2. 


	Faza 2
Schiță de proiect __________________


	
	
	
	
	

	3.


	Faza 3
Proiect de execuție (desene și deviz):

__________________

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	…
	Faza 4
:

__________________

__________________


	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.5
DECLARAŢIE

de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de  ________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
d)  nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________
FORMULARUL F3.6
DECLARAŢIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ________________

Numărul procedurii: __________________ 






Către: __________________
Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese. 

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARULF3.7
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT 

1. Denumirea/numele __________________________________________________________

2. Codul fiscal ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central _______________________________________________________

4. Telefon ___________________________________________________________________

Fax _________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________

                                                   (numărul, data înregistrării)

___________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Autorizație (certificat)_________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

____________________________________________________________________________

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________________________

___________________________________________________________________________

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ____________________________________________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Nr.

d/o
	Anul
	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei

	1.
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Media anuală:


Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________
FORMULARUL F3.8
DECLARAŢIE

privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

	Nr.
	Denumirea beneficiarului
	Natura obligațiilor contractuale
	Suma obligațiilor contractuale

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei __________________________

FORMULARUL F3.9
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

· antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

· antreprenor asociat

· subantreprenor

7.  Valoarea contractului

exprimată în moneda      
     exprimată

                                                            în care s-a                       
     în echivalent

                                                           încheiat contractul      
      dolari SUA

a) iniţială


(la data semnării contractului )    _____________________  
______________________

b) finală                                             

(la data  finalizării contractului) ______________________
______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:____________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată ________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte __________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
FORMULARUL F3.10
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

	Nr. crt.
	Obiect contract
	Denumirea/nume beneficiar/Adresa
	Calitatea antreprenorului*)
	Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate 
	Perioada de execuţie a lucrării (luni)
	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.11
DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	Nr.

d/o
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	Unitatea de măsură

(bucăţi şi seturi)
	Asigurate din dotare
	Asigurate de la terţi sau din alte surse

	0
	                             1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.12
DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

	Nr.

d/o
	Funcţia
	Studii de specialitate
	Vechimea în  munca în specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare

Data eliberării



	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Arhitect șef
	
	
	
	

	
	Inginer șef
	
	
	
	

	
	Diriginţi de şantier
	
	
	
	

	
	Maiştri
	
	
	
	

	
	Specialişti

……………

……………

…………….
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARULF3.13
LISTA SUBCONTRACTORILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

	Nr. d/o
	Numele şi adresa subantreprenorilor
	Activităţi din contract
	Valoarea aproximativă
	% din valoarea contractului

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.14
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
_______________________________________________________________________________

(denumirea)

(forma de licitaţie____________________________________________________)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a) _________________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

a) _________________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:
3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________

_____________________________________________________________________________

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _____________________________________________________________________________

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________

_____________________________________________________________________________

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei___________________________________________________________

3.10.Alte cauze________________________________________________________________

Data completării _____________________                           




Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

Semnat Asociatul Secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________      
FORMULARUL F3.15
 Agenției pentru Supraveghere Tehnică
Nr.________ din ____________________

A V I Z

Ca urmare a solicitării ___________________________________ (denumirea solicitantului), nr.____  din _____________ privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie _______________________________________________________ (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat,  comunicăm următoarele:

	Nr.

d/o
	Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenției pentru Supraveghere Tehnică
	Da
	Nu

	1
	2
	3
	4

	
	Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost  înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului:

· cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor;

· cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă;

· cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor;

· cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare;

………………………………………………….

………………………………………………….
	
	


         Şeful  Agenției pentru Supraveghere Tehnică _________________

NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea  în ultimii 3 ani.

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești,  km 124
Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
1.  Date generale.

Proiectul de execuție asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Slobozia Mare, km 124, este elaborat de firma de proiectare „INTEXNAUCA” SA, or. Chișinău, în conformitate cu „Caietul de sarcini” elaborat de Administrația de Stat a Drumurilor R.M. (ASD), și coordonat cu organele cointeresate.

Obiectul este amplasat în raionul Cahul, sector a drumului R34 (PC 1239+44÷PC 1242+84) aflându-se între s. Roșu și începutul or. Cahul, în regiunea intersecției cu drumul de ocolire a or. Cahul.

Drumul auto R34 pe sectorul de intrare în intravilanul or. Cahul, la Km 124, conform hotărîrii de guvern a R.M. Nr. 1468 din 30 decembrie 2016, se atribuie drumurilor republicane.

 Referitor intensității traficului rutier, studiat, conform NCM D.02.01:2015 tab. 1, sectorul de reabilitare poate fi atribuit categoriei tehni a dumului ca fiind a III-a „Drumuri naționale cu trafic redus”, pe anul 2017 constituie 2726 unit./24 ore, inclusiv autoturisme 64,5%. Intensitatea traficului rutier pe anul 2027 se prevede ca fiind de 3539 unit./24 ore, componența traficului rutier fiind alcătuită din:

· Autoturisme



2488 / 70,30%

· Microbuze



327 / 9,24%

· Autobuze



60 / 1,70%

· Autocamioane < 5t


445 / 12,57%

· Autocamioane >5t < 10t

133 / 3,76%

· Autocamioane >10t < 20t

15 / 0,43%

· Autocamioane >20t < 40t

71 / 2,00%





Total

3539 unit./100%

La baza proiectării sectorului de reabilitare a drumului auto cu lungimea de 0,34 km stau următoarele materiale:

· Ridicarea topografică în detaliu.

· Cercetarea componentelor sectorului de drum auto (terasament, poduri, îmbrăcămintea rutieră, construcţiile de drenaj, construcțiile de evacuare a apelor, teritoriul adiacent, construcțiile de susținere, ș.a.).

· Cercetarea inginero-geologice.

· Cercetări hidrometeorologice a teritoriilor adiacente drumului R34, km 124.

· Căutarea și conlucrarea cu materialele anilor precedenți

· Studierea componenței și a traficului rutier.

1.1. Starea existentă a sectorului de reabilitare.

Parametrii geometrici a drumului auto

Lungimea sectorului de reabilitare


340 m.l.

Lățimea platformei drumului



13÷17m

Lățimea părții carosabile



7,5m

Lățimea acostamentului din partea dreaptă

4-7m

Lățimea acostamentului din partea stîngă

1,5÷3m

Înălțimea terasamentului în partea dreaptă

1÷5m

Înălțimea terasamentului în partea stîngă

0,2÷0,5m

Înclinarea taluzului stîng



1:3,0÷1:4,0

Înclinarea taluzului drept



1:1,5÷1:2,0

Solul la baza rambleului este argilă nisipoasă tare pînă la plastic consistentă.

Lucrări de artă.

La PC 1240+15,7; PC 1242+20,5 sunt amplasate construcții de evacuare a apelor sub formă de podeț cadru cu boltă și puț pentru primirea apelor în amontele podețului. Construcțiile date sunt executate din zidărie de cărămidă cu o calitate bună în anii 1930-1940, puțul cu dimensiunile de 3,4mx2,4m în plan și cu adîncimea de 4m. În avalul podețului elementele de capăt și consolidările lipsesc. 

Construcțiile menționate, la aproximativ jumătate din lungimea proprie sunt deplasate, partea din aval are numeroase defecte și este deplasată față de amonte.

Fundația construcțiilor este udă și cu o rezistență slăbită, are semne de deplasare în comun cu terasamentul în partea din aval înspre liniile de cale ferată, începînd cu axa părții carosabile. (Situația detaliată vezi capitolul II „Lucrări de artă”).

În parte de amonte, a drumului, este amplasat la km 124,017÷km 124,123. drenaj de captare a apelor subterane, cu adîncimea de la sol pînă la talpa canalului de h≈5,5 m.

Puțurile de captare a apelor sunt amplasate la PC 1240+14,2÷PC1240+17,6 și PC1242+18,8÷PC1242+22,1 .

Gura de evacuare a drenajului este executat din țeavă metalică cu Ø 100mm în puțul podețului de la PC 1240+15,7.

La PC 1241+90,6 este o intersecție cu un drum lateral cu lățimea părții carosabile de 5,5m și lățimea acostamentului de ≈ 2x1,5m. de ambele părți a drumului lateral sunt executate șanțuri consolidate cu beton. Apa din șanțul drept este evacuată la puțul podețului de la 1242+20,5. Apa din șanțul stîng consolidat este evacuată în continuare prin şanţ neconsolidat (șanț a drumului R34) pînă la podețul de la PC 1240+15,7. Șanțul drumului R34 (din partea stîngă) PC 1240+20÷PC1241+85 nu este consolidat, lipsesc urmele de eroziuni cu înclinarea taluzului de 1:3,0 cu adîncimea de 0,2m÷0,5m.

Construcții de susținere.

În direcția de rulare a pichetajului în partea dreaptă la o distanță de ≈11m de la axa drumului și 2m de la muchia platformei drumului este amplasată o construcție de susținere, din piloți bătuți în două rînduri, pentru susţinerea terasamentului drumului auto. Construcția dată este amplasată la PC1240+56 ÷ PC1241+40; PC1241+65 ÷ PC1241+86.

Construcția de susținere a terasamentului, din piloți nu este finalizată:

· Lipsește radierul cu elementele de susținere a terasamentului drumului auto.

· Construcția pe alocuri este astupată cu sol a taluzului terasamentului.

· Lungimea construcției de susținere nu este suficientă, ea se termină în apropierea racordării drumului cu podețele. Acest neajuns este și motivul apariției deformațiilor și deplasărilor pe sectoarele unde sunt amplasate lucrările de artă PC 1240+15,7și PC 1242+20,5.

· Distanța dintre piloții din rînd este de ≈142 cm, iar distanța dintre rînduri este de la 138cm la 158 cm

·  Secțiunea piloților este de 30cmx30cm, iar lungimea de ≈10m. Armatura de lucru a piloților AIII Ø25.

· Capu piloților se află la 0,3-0,8m de la suprafaţa solului

· Lățimea acostamentului, care se reazemă de construcția se susținere din piloți bătuți, este de 4-5m.

Împreună cu construcția de susținere lucrează și o construcție de drenaj subteran.

Pe sectorul km 124,017÷km 124,123, la o distanță de 25-28m de la axa drumului. Cota terenului, în locul amplasării drenajului subteran, este în jurul nivelului de 23,00, iar cota talpei este cumprinsă între 18,30 ÷17,90, cotele conform mării Baltice.

Reieşind din cele expuse mai sus, adîncimea drenajului subteran este de circa 5,5 m. Drenajul subteran își îndeplinește scopul deoarece, în puț de la PC 1240+15,7, unde se află gura de vărsare, apa curge continuu. Gura de vărsare este formată dintr-o țeavă cu Ø 100 mm, amplasată la cota mării baltice de ≈ 16,00. Construcția drenajului este executată conform proiectului tipic „ТП Р 503-0-43”. 

Camera de vizitare a construcției drenajului, este formată din inele din beton armat cu Ø 1,0m, gura de vizitare fiind la o înălțime de ≈1,0m, acoperită cu tablă metalică. 

Spațiul dintre sectorul drumului auto (PC 1239+44 ÷ PC 1242+84) și liniile de cale ferată (din partea dreaptă a d.a.) este de ≈100m și reprezintă a pantă cu declivitatea de ≈100‰ (1:10).

 Situația existentă a terasamentului și a îmbrăcăminții rutiere.

Terasamentul drumului auro R34 pe sectorul PC 1239+44 ÷ PC 1242+84, (340m.l), reprezintă un rambleu construit pe versant. Înălțimea terasamentului din partea de amonte a versantului (partea stîngă a drumului auto) constituie maxim 50 cm, iar în partea dreaptă a drumului auto, înălțimea terasamentul este cuprinsă între 1-6m. Panta versantului pe care este amplasat terasamentul drumului auto este de circa 100‰ (1:10).

Construcția de susținere a terasamentului, executată din piloți bătuți, în două rînduri, de la PC1240+56 ÷ PC1241+40; PC1241+65 ÷ PC1241+86, construită în anii 70 a secolului trecut. De la momentul executării construcției de susținere, deformațiile terasamentului, pe sectorul dat, s-au stopat. Însă pînă la și după construcția de susținere deformațiile terasamentului continuă, ceia ce a dus la dărîmarea elementelor de capăt a podurilor cu zidărie în arc de la PC 1240+15,7; PC 1242+20,5.

Deformațiile continuă și în prezent, reprezentându-se prin crăpături esențiale a corpului podului din zidărie, apărute pe mijlocul podului (pe axa drumului auto R34), pe arcă. În  construcție au început deplasări și anume jumătatea podețului amplasată în aval, cu riscuri de ruinare a terasamentului drumului auto R34, sector PC 1239+84 ÷ PC 1240+55 și PC 1242+03 ÷ PC 1242+38.

· Lățimea platformei drumului pe sectorul de reabilitare
10-12m.

· Lățimea acostamentului din partea dreaptă

4-7m





   din partea stîngă

1,5÷3m

· Înclinarea taluzului din partea amontelui

1:3,0÷1:4,0

· Înclinarea taluzului din partea de aval


1:1,5÷1:2,0.

· Solurile de formare a terasamentului

Argilă nisipoasă dură și semidură

· Apele freatice s-au depistat la adîncimea de

4,0m.

Depistarea deplasărilor și a crăpăturilor în corpul podețelor de la PC 1240+15,7 și PC 1242+20 demonstrează că terasamentul drumului se află în stare limită de deplasare, necesită lucrări de stabilizare contra deformațiilor și ruinării.

2. Variante de lucrări de stabilizare a terasamentului.

La primirea deciziilor de proiect la reabilitarea sectorului de drum auto R34 și a lucrărilor de artă, au fost analizate următoarele variante a lucrărilor de reabilitare.

Variata 1.

· Lucrări de finalizare a construcției de susținere a terasamentului executată din piloți bătuți cu extinderea sectorului de la PC 1239+84,4 ÷ PC 1240+55,5; PC 1242+03,53 ÷ PC 1242+38,83, dar și legarea piloților prin construcția unui radier din beton armat .

· Construcția unui podeț cadru  2,0mx2,0m la PC 1240+15,7 în locul construcției existente.

· Executarea drumurilor de ocolire pe sectoarele de demolare și de construcție a lucrărilor de artă de la PC 1240+15,7 și PC 1242+20.

· Reabilitarea structurii rutiere a drumului auto R34 PC1239+44÷PC1242+84 cu organizarea evacuării apelor pluviale.

· Demolarea lucrărilor de artă existente la PC 1240+15,7 și PC 1242+20.

· Evacuarea apelor pluviale (Construcția rigolelor din beton monolit), construcția podețului cu Ø 1,0m cu puț de cădere a apei din rigolele construite a drumului lateral de la PC 1241+91.

· Lucrări de consolidare (a eroziunilor terasamentului).

Costul lucrărilor variantei 1 constituie 10,129 mil. lei, conform devizului local. 

Varianta 2.

· Lucrări de finalizare a construcției de susținere a terasamentului executată din piloți bătuți cu extinderea sectorului de la PC 1239+84,4 ÷ PC 1240+55,5; PC 1242+03,53 ÷ PC 1242+38,83, dar și legarea piloților prin construcția unui radier din beton armat .

· Construcția podețelor cadru  2,0mx2,0m la PC 1240+15,7, PC 1242+20 în locul construcțiilor existente.

· Executarea drumurilor de ocolire pe sectoarele de demolare și de construcție a lucrărilor de artă de la PC 1240+15,7 și PC 1242+20.

· Reabilitarea structurii rutiere a drumului auto R34 PC1239+44÷PC1242+84 cu organizarea evacuării apelor pluviale.

· Demolarea lucrărilor de artă existente la PC 1240+15,7 și PC 1242+20.

· Evacuarea apelor pluviale spre podețele construite.

· Lucrări de consolidare a eroziunilor terasamentului cu executarea albiei de evacuare a apelor pluviale. (În avalul podețului)

Costul lucrărilor variantei 2 constituie 10,733 mil. lei, conform devizului local. 

Varianta 1  va permite de exclus construcția podețului nou de la PC 1242+20 deoarece construcția existentă se demontează, ia apele de suprafață vor fi evacuate prin rigolă de la cumpăna apelor de la PC 1242+00 este direcționată spre podețul cadru construit de la PC 1240+15,7 cu traversarea drumului lateral de la PC 1241+91 printr-un podeț tubular cu Ø1,0m. În proiect sunt incluse lucrări de prevenirea pătrunderii apelor pe taluzul drumului, unde sunt  eroziuni a solului la PC 1240+15 și 1242+20.

De aceia varianta Nr.1 este mai simplă în exploatare (o singură lucrare de artă în loc de două) și mai puțin costisitoare de realizat.

Analiza costurilor și a posibilității de realizare cu ulterioara exploatare a construcțiilor, arată că varianta Nr.1 este mai optimă de realizat.

3. Platforma adiacentă drumului R34 la PC1239+44 ÷ PC1242+84

3.1. Aprecierea din punct de vedere geologic a pământurilor si stabilitatea terasamentului prognozată

In timpul explorărilor geologice au fost detaliat examinate nu numai procesele geologice, dar și pămînturile din zona podurilor si a drumului.

Pamînturile au fost supuse testărilor în laborator pentru a determina caracteristicile fizico-mecanice, la fel au fost supuse testărilor la forfecare, executate în diferite condiții, fiind modelata situaţia natural din teren. Datele despre caracteristicile fizico-mecanice, obținute in laborator, au fost multilateral procesate (Tabelul nr.1).

Analiza datelor lucrărilor in cîmp si datelor obţinute in laborator indica, ca pe panta terenului adiacent sectorului de drum, la adîncimea forata, pământul este neuniform după compoziţia litologica, diferit după grosime si extindere. Caracteristicile fizico-mecanice ale pămînturilor sunt destul de diverse.  

Pământul stratului nr. 1 - EGI-I – umplutură din argilă nisipoasă şi nisip lutos neuniforme după densitate şi umiditate. Consistenta variază de la semi - tare pînă la o plasticitate moale, densitatea fiind foarte joasa, in special in partea de sus (sonda nr.2) (pămîntul se compacta in timpul forării). Densitatea variază in limitele ρ=1,90-2,07g/cm3. 

In zona fîșiei drenajului subteran, pămîntul de umplutura e constituit din argila.  Grosimea: pînă la 2,5 m. Argila conţine straturi intermediare, incluziuni de nisip cu un grad de umiditate diferit, ceea ce nu e admisibil in cazul «interblocării cu argila (lacătului de argila)». 

Pamînturile portante sunt constituite din:  

Stratul 3 - EGI-II - argila nisipoasa: uşoară, prăfoasa, fara o stratificare distincta si straturi subţiri cu nisip lutos (trecere treptata), neomogena după consistent de la semi-tare la intercalari cu o plasticitate tare. Straturile intermediare de argila nisipoasa afinata, deformata. Respectiv si caracteristicile fizico-mecanice ale stratului data la fel sunt la fel pe toată grosimea.

Stratul 4 - EGI-III - nisip lutos: greu, prăfos, fara o stratificare distincta si straturi subţiri cu argila nisipoasa (trecere treptata), plastic, gradul de umiditate neomogen, spasmodic.  

E necesar de menţionat, ca straturile 3 si 4, după compoziţia litologica, treptat se îmbină cele stratificate si stratificate subţire (trecere treptata de la argila nisipoasa la nisip lutos si vice versa). Caracteristicile fizico-mecanice sunt aproape similar după indici.

Stratul 5 - EGI-IV argila: semi-tare, cu intercalări de o plasticitate tare, dar cu multe crăpături, cu crăpături - suprafeţe legate de alunecări, pe aceste suprafeţe fiind un grad înalt de umiditate; si argila: cu straturi intermediare de argila de o plasticitate tare si moale, straturi intermediare de argila turtita, mototolita cu nisip de un grad diferit de umiditate, cu crăpături vertical umplute cu nisip îmbibat cu apa.  

Caracteristicile fizico-mecanice pe toată grosimea stratului sunt destul de neomogene. Ţinînd cont de umiditatea din crăpături și suprafeţele de alunecare, testările la forfecare au fost executate în 3 stări diferite.

A fost efectuata procesarea rezultatelor testării în laborator a pămînturilor la forfecare și s-a efectuat o analiza comparativa. Analiza indica o rezistenta medie a pămînturilor la umiditatea naturala de Сн=80kPа   φн=21˚. Acest indice e cu mult mai mic in cazul forfecarii pe o suprafaţă pregătita și umezită (fapt caracteristic pentru suprafeţele de alunecare si zonele cu deformații): Сн=19kPа   φн=9˚. 

Pămîntul stratului 7 - EGI-V – nisip fin cu straturi intermediare de nisip prăfos si nisip cu prundiş de rîu, cu straturi intermediare de argila, umed si îmbibat cu apa. Existenta intercalarilor de argila in acest strat are o influenta negative asupra indicelui portant.

Pămîntul stratului 8 - EGI-VI – argila: grasa, tare si semi-tare, cu straturi intermediare îmbibate cu apa rar întîlnite. Acest strat se caracterizează prin proprietăţi înalte de rezistenta.

Pămîntul stratului 2 si 6 are grosime mica si este răspîndit în zona luncii.

Zona investigata, la fel ca si întreaga panta cu alunecări de o geneza veche. Componenta, grosimea si răspândirea sunt drept confirmare a acestui fapt. Condiţia straturilor de pămînt 3-5 confirma faptul deformărilor reologice si căderea considerabila a rezistentei lente in zonele slabe cu straturi de o grosime mica. Un rol la căderea rezistentei structurale a pămînturilor îl joaca schimbarea cit de cit a condiţiilor, factorilor (spre înrăutăţire), aşa cum sunt: secetele însoţite ulterior de precipitaţii abundente anormale; excavarea pantei, creşterea gradului de umiditate, in special in zonele înguste mai slabe, creşterea sarcinilor dinamice, etc., fapt ce duce la scăderea rezistentei structurale a pămînturilor si trecerea de la deformările reologice la alunecări propriu-zise. Fapt ce poate fi urmărit si care are loc in zona podurilor – cele mai slabe zone pe panta. O parte din drum pe panta e protejata cu un perete de sprijin, iar la capetele peretelui de sprijin se afla podurile, adică, a avut loc redistribuirea tensiunilor in masiv, cu posibila schimbare a direcţiei de curgere a apelor subterane, a presiunii dinamice, etc. 

Daca nu vor fi întreprinse masuri de protecţie contra deformărilor si alunecărilor, prevenind in continuare căderea proprietăţilor de rezistență a pămînturilor, din care e format terasamentul sip anta in ansamblu, podul, terasamentul se vor distruge treptat si mai departe, distrugerile devenind tot mai mari, cu deteriorarea îmbrăcămintei rutiere in cele mai slabe locuri (gropi, crăpături). 

3.2. Posibilele cauze si factori de apariţie a instabilităţii pantei si terasamentului.  Mecanismul de dezvoltare a procesului de alunecare.

In urma analizei rezultatelor lucrărilor de investigaţie în cîmp, rezultatelor testărilor in laborator a devenit posibil de a identifica principalele cause si principalii factori, ce au dus la instabilitatea podurilor si terasamentului pe panta.  

Din aceste cauze si factori fac parte:

· Particularităţile morfologice si morfo - structurale ale reliefului sunt favorabile pentru dezvoltarea in primul rînd a proceselor de alunecare. Structura pantei formata din blocuri nedestinctive, cu o înclinaţie medie de 10, face ca aceasta inclinaţie sa varieze de la 3-5 pînă la 19. 

· Panta investigata e formata din pamînturi litologic neomogene, de o grosime si răspîndire instabila, cu straturi inclinate, neomogene după trăsăturile fizico-mecanice.

· Însăşi terasamentul propriu-zis reprezintă in plan geomorfologic o bancheta pe panta, un semi rambleu, cu o refracţie considerabila a înclinaţiei naturale a pantei de la 3-5°(stînga) pînă la 19° (dreapta). 

· Prezenta pămînturilor de o densitate, umiditate neomogena.

· Prezenta argilei cu o structura perturbata, cu o sumedenie de crăpături, ci suprafeţe slabe cu un grad de umiditate înalt, umplute aproape întotdeauna cu straturi subţiri de argila, care se dezintegrează in folii, fapt ce duce la apariţia suprafeţelor de alunecare. Exista o legătură directa intre alunecarea blocurilor si zonele cu multe crăpături.

· Sectorul e amplasat in zona seismica de 8 grade. Efectul cutremurelor in dependenta de timp, sezon si intensitate. Cutremurele nu numai ca accelerează momentul alunecării, dar chiar fac posibila aceasta alunecare in condiţii, cînd aceasta alunecare nu ar fi avut loc niciodată, daca nu ar fi fost cutremurul.

· Dezvoltarea deformărilor reologice si de deformare pe sectoarele investigate constituie o parte integranta a deformărilor blocurilor legate de alunecările imense pe panta cu alunecări de geneza veche si poarta un caracter moştenitor.  

Rezultatele de investigare a sectoarelor expuse deformărilor si rezultatele forărilor indica, ca principala cauza de instabilitate locala a terasamentului in zona podurilor este înclinaţia pantei si lipsa sistemului organizat de evacuare a apelor, lipsa consolidării albiei, fapt ce a condus la dezvoltarea active a eroziunii, pamînturile constitutive din zona se înmoaie uşor si pot fi afuiate uşor. Nu este exclus faptul, ca drenajul mai sus de drum nu mai funcţionează la moment in regim active cum a fost iniţial, posibil parţial e înnămolit, fapt ce a condus la redistribuirea presiunii hidrodinamice si la schimbarea parţială a direcţiei apelor subterane – ieşirea apei la suprafaţa mai jos pe panta. Acest fapt la fel a condus la creşterea treptata a umidităţii în sistemul de crăpături macro poroase cu incluziuni de nisip si, ca consecinţă, la scăderea tot mai mare a rezistenţei in zonele mai slabe – podurile fiind locurile vulnerabile însoţite de probleme. 

Trăsăturile tipice identificate in zona investigate indica asupra faptului, ca alunecările de teren, după caracterul de dezvoltare, poarta un caracter complicat, cu un comportament mecanic viscoplastic. Înainte de deformările din cauza deplasărilor au loc procese de fluaj, care au loc in unele zone limitate mai slabe, care trec treptat apoi in procese de deplasare - alunecare. Formarea alunecărilor de teren are loc preponderant in rezultatul creşterii locale a tensiunilor tangenţiale de forfecare in zonele mai slabe (crăpături tectonice, de geneza litologica si alte tipuri de crăpături, dea lungul interfeţei dintre diferite straturi, dintre stratul de acoperire si depozitele aborigene, etc.), fapt ce e condiţionat de ridicarea neotectonica a terenului, acţiunea forţei cutremurelor, dezvoltarea eroziunii, la fel si de impactul tot mai mare ca rezultata al activităţii omului (excavarea, supraîncărcarea), creşterea tensiunilor dinamice.

La formarea alunecărilor de teren mai contribuie, într-o măsura mai mica (dar suficienta pentru destabilizarea echilibrului la limita), si scăderea rezistentei argilei in zonele mai slabe din cauza umidităţii ridicate in timpul  „abundentei” de apa in timpul sezonului de ploi, excavările sau supraîncărcările (nesemnificative la prima vedere), dezvoltarea active a eroziunii, etc.

Zona deformărilor se evidenţiază clar după zonele de decompresiune cu o înaltă umiditate in masivul cu argila nisipoasa, după straturile intermediare cu structura perturbata in masivul de argila, după sistemul de crăpături in direcţii diferite, prezenta suprafeţelor de alunecare.


Rezultatele de analiza a dezvoltării contemporane a alunecări de teren cu activizarea lui locala indica faptul, ca exista la moment si in perspectiva pericolul de dezvoltare a deformărilor din cauza alunecării in zonele investigate.  In legătura cu acest fapt, e necesar de prevăzut in proiect un complex de masuri contra alunecărilor de teren.

4. Deciziile de proiect de bază.

4.1. Schema generală a lucrărilor de reparație conform variantei adoptate.

Conform variantei adoptate a lucrărilor de reparație s-a adoptat următoarele decizii:

· Extinderea sectorului existent a construcției de susținere din piloți bătuți pe sectorul PC 1239+84,4 ÷ PC 1240+55,5; PC 1242+03,53 ÷ PC 1242+38,83.

· Construcția radierului din beton armat monolit pe tot sectorul (existent și conform proiectului) construcției de susținere PC 1239+84,4 ÷ PC 1242+38,83 cu lungimea  totală de 254,43m.

· Construcția drumurilor de ocolire a șantierelor de demolare și de construcție a podețului cadru la PC 1240+15,7.

· Construcția podețului cadru 2,0mx2,0m din beton armat la PC 1240+15,7.

· Executarea șanțului PC 1240+18 ÷ PC1242+84, pentru evacuarea apelor de suprafață, evacuate la drumul lateral de la PC 1241+91 printr-un podeț tubulat cu Ø 1,0m și descărcate în camera de cădere a podețului cadru de la PC 1240+15,7.

· Construcția podețului tubular pe drumul lateral de la PC 1241+15,7 cu Ø 1,0m (cu asigurarea circulației rutiere) și a rigolelor de captare a apelor de suprafață.

· Demolarea podului cu zidărie în arc, de la PC 1242+20 a drumului auto R34 (cu construcția drumurilor de ocolire pe etape, vezi „Plan traseu” planșa 4), cu executarea lucrărilor de umplutură a gropii de fundație cu sol. 

· Executarea drumului lateral la PC 1241+91 (cu construcția rigolelor consolidate din beton, în lungul drumului lateral, din ambele părți).

· Executarea drumurilor de acces pentru îndeplinirea lucrărilor de umplutură a eroziunii salului. (taluzul drumului auto R34).

· Lichidarea albiei existente de evacuare a apelor pluviale, din avalul podețului cadru 2,0mx2,0m de la PC 1240+15,7 a drumului auto R34, pe o lungime de 40m.

· Lichidarea albiei existente de evacuare a apelor pluviale, din avalul podului cu zidărie în arc  de la PC 1242+20 a drumului auto R34, pe o lungime de 12,5m.

· Executarea drenajului longitudinal PC1240+18÷PC1242+10 (pe acostamentul drumului auto R34 la adîncimea de 1,5m) și transversal PC1240+71; PC 1241+20,5; PC 1241+70.

· Reconstrucția structurii rutiere a drumului auto R34.

· Executarea structurii rutiere noi, pe sectoarele de demolare și de construcție a lucrărilor de artă și pe sectoarele de executare a drenajului transversal drumului.

4.2. Construcția de susținere din piloți bătuți.

Executarea construcției de susținere din piloți bătuți se îndeplinește pe sectorul drumului auto R34 cuprins între PC 1239+84,4 ÷ PC 1242+38,83 cu lungimea  totală de 254,43m.

Din sectorul menționat mai sus, pe sectorul PC 1240+55,5 ÷ PC 1242+03,53 construcția de susținere a terasamentului drumului R34, este existentă dar nefinalizată.

Lipsește radierul de îmbinare a piloților, construcția de susținere a terasamentului drumului auto R34.

În așa mod se execută extinderea construcției de susținere prin baterea piloților în două rînduri și îmbinarea pe sectoare printr-un radier din beton armat monolit, începînd cu PC 1239+84,4 ÷ PC 1240+55,5; cu lungimea de 71,1m.l. și PC 1242+03,53 ÷ PC 1242+38,83 cu lungimea de 25,3.

Conform sarcinii de alunecare de teren calculată: 

· pe sectorul PC 1240+00 ÷ PC 1240+25 sarcina este de 
10 t/m.l. 

· pe sectorul PC 1242+00 ÷ PC 1242+35 sarcina este de 
15 t/m.l.

Sarcina este calculată pentru fiecare pilot și ținînd cont de condițiile inginero geologice s-au executat calcularea piloților la încovoiere, de la momentul maxim de încovoiere, valoarea căreia trebuie să fie mai mică ca capacitatea portantă a materialului de construcție. 

În așa mod prin calcule s-a dedus momentul maxim de încovoiere pe care poate fi suportat de piloți, cu valoarea de 17,3 t.m.

Marca piloților de tip С 10÷13 - 35T7.

Adoptăm în construcția de susținere piloți în număr de tip С 10÷13 - 35T7, bătuți în două rînduri cu intervalul între axele rîndurilor de 1,05m și între axele piloților dintr-un rînd este de 1,20m, cu secțiunea piloților de 0,35mx0,35m.

Pe sectorul PC 1242+04,5 ÷ PC 1242+36 (30,4m.l.) în proiect sunt incluse lucrări de executare a construcției de suport din piloți bătuți într-un rînd cu radier din beton armat, pentru formarea platformei de lucru, la lichidarea eroziunii terasamentului drumului auto R34, (cu lățimea de 11,05m dintre axa primului rînd a construcției de susținere și axa piloților a construcției de suport ).

Muchia drumului, (din avalul pantei pe care este amplasat drumul auto R34), este protejată de apele de suprafață, prin montarea bordurei în lungul drumului pe linia marginii părții carosabile, amplasată culcat pe latura de 30cm, cu elevația deasupră marginii părții carosabile cu 7cm.

Descărcarea apelor va avea loc la podețul cadru de la PC 1240+15,7. În așa mod evacuarea apelor de suprafață va avea loc prin direcționarea ei spre descărcător printr-o rigola formată de bordură și declivitatea părții carosabile.

Pentru îmbunătățirea caracteristicilor substratului de bază din sol a terasamentului, în proiect sunt prevăzute construcția drenajului longitudinal PC1240+18÷PC1242+10 (pe acostamentul drumului auto R34 la adîncimea de 1,5m) și transversal PC1240+71; PC 1241+20,5; PC 1241+70.

Toate construcțiile de descărcare a apelor de suprafață au ancoramente pentru diseparea energiei apei.

4.3. Structura rutieră.

Luînd în calcul intensitatea traficului rutier măsurată (cercetată) a importanței a amplasamentului sectorului de drum auto şi a categoriei tehnice. în proiect sunt analizate următoarele variante de reparație a structurii rutiere:

Varianta 1.

 Ranforsarea structurii rutiere existente.

· Îmbrăcăminte rutieră din ЩМСц-10 1/2,2 СТБ1033-2004,

H-5cm.

· Strat superior al fundației din MAMG de Tip „M” cu adaus de 4% de ciment portland M400
H-15cm.

· Strat de fundație existent din amestec de piatră spartă și balast cu corectarea profilului transversal cu adaos de material.
H≈30cm.

Structură rutieră nouă.

· Îmbrăcăminte rutieră din ЩМСц-10 1/2,2 СТБ1033-2004,

H-5cm.

· Strat superior al fundației din MAMG de Tip „M” cu adaus de 4% de ciment portland M400.
H-15cm.

· Strat inferior al fundației din piatră spartă de calcar M400 fr.20-70mm.
H-20cm.

· Strat de formă din balast.
H-15cm.

Costul a 100m2 de structură rutieră constituie 42000 lei, conform deviz local.

Varianta 2.

Ranforsarea structurii rutiere existente.

· Îmbrăcăminte rutieră din ЩМСц-10 1/2,2 СТБ1033-2004,

H-4cm.

· Strat inferior al îmbrăcămintei rutiere din ЩКПг-II STB 1033-2004,IDT
H-6cm.

· Strat de egalizare a îmbrăcăminții rutiere existente
Hmed-5cm.

Structură rutieră nouă.

· Îmbrăcăminte rutieră din ЩМСц-10, 1/2,2 СТБ1033-2004,

H-4cm.

· Strat inferior al îmbrăcămintei rutiere din ЩКПг-II STB 1033-2004,IDT
H-6cm.

· Strat superior al fundației din piatră spartă anrobată cu bitum conform ВСН 123-77
H-8cm.


· Strat de fundație din amestec se piatră spartă Nr.4 conform ГОСТ 25607-2009, pe bază de piatră spartă M400
H-25cm.

· Strat de formă din balast
H-15cm.

Costul a 100m2 de structură rutieră constituie 56000 lei, conform deviz local.

Luînd în considerație că lungimea sectorului de reparație este de 340m, lățimea părții carosabile la începutul sectorului de reparație deviază în jurul valorii de 7,5m și lățimea părții carosabile la sfîrșitul sectorului de reparație deviază în jurul valorii de 7,5m, se recomandă spre realizare varianta Nr.1 a structurii rutiere. 

Lățimea părții carosabile se adoptă 7,5m, luînd în atenție recomandările Normativului NCM D. 02.01:2015. tabelul 7, nota nr. 3.

În  mod, luînd în calcul că lățimea părții carosabile existente a drumului auto R 34 pe sectorul PC 1239+44 ÷ PC 1242+84  este de 7,5m și lungimea sectorului este de 340 m, în proiect se prevede lățimea părții carosabile ca fiind de 7,5m (ca și lățimea existentă).

În partea dreaptă, a profilului transversal, a drumului auto R34 este prevăzut montarea bordurei cu elevația de 7 cm față de marginea părții carosabile. Descărcarea apei va avea loc la PC 1240+20.

La general structura rutieră este calculată la modulul de elasticitate minim necesar de 200MPa conform CP D. 02.08-2014, tab 5.4  cu numărul  sumar minim de calcul  375000 și 335 MPa conform intensității de trafic cercetate și a tipurilor de utilizatori ce participă la trafic.

Structura rutieră s-a adoptat conform modulului de elasticitate necesar de 200MPa.

5. Schema generală de organizare a lucrărilor de construcție montaj.

Conform condițiilor și situației existente, cînd intensitatea traficului rutier constituie 2726 unit/24h s-au 210 unit/h din care 79,5% din componența traficului rutier predomină autoturisme și microbuze, reieşind din asta recomandăm:

· De amplasat indicatoarele rutiere de închidere a circulației rutiere și de restricție a traficul rutier cu redirecționarea circulației pe drumurile de ocolire a șantierului în conformitate cu „Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejării drumului” anexă la ordinul nr. 194/108 din 25.05.2004 (MAI și MTGD).

· De executat drumul de ocolire a șantierului conform cerinţelor din proiect.

· Aprecierea amplasării platformei pentru depozitarea materialelor de construcție și a materialelor obținute în urma decapării.

· De pregătit drumurile de acces spre șantiere, fără structură rutieră, pentru deplasarea maşinilor și a mecanismelor de construcție, la fel pregătirea platformei de construcție a podețului tubular cu Ø 1,0m de pe drumul lateral de la PC 1421+91.

· Pregătirea locului de depozitare a solului decapat pentru reutilizarea lui la lichidarea eroziunii taluzului drumului auto R34.

· Executarea construcției de susținere a terasamentului drumului auto R34, și a construcției de suport.

· De executat lucrările de terasament conform deciziilor de proiect și a drenajului subteran.

· Demolarea podului cu zidărie în arc existent, de la PC  1240+15,7

· Construcția podețului cadru 2,0mX2,0m la PC 1240+15,7 (în locul podului demolat) 

· Executarea lucrărilor de umplutură a albiei existente din avalul podețului construit la PC 1240+15,7.

· Demolarea podului cu zidărie în arc de la PC 1242+20, pe etape, cu umerea gropii de fundație pe etape și excluderea pătrunderii apelor de suprafață în groapa de fundație cu ajutorul drumului de ocolire a șantierului și transportarea spre podețul tubular cu Ø 1,0m, construit  anterior pe drumul lateral de la PC 1241+91.

· Construcția drumului de ocolire pe etape cu mutarea solului și a îmbrăcămintei rutiere de la etapa 1 (peste camera de cădere în amontele  podului), la etapa 2 (cu includerea acostamentului drumului auto R34 și sprijinirea taluzului (1:1,5) pe radierul monolit din beton armat, nou construit).

· Așternerea structurii rutiere, cu asigurarea circulației traficului rutier existent. Montarea bordurei. Construcția descărcătorului apei de pe calea drumului. De executat masurile de consolidare a lucrărilor de evacuare a apelor.

· Executarea drumurilor laterale.

· De organizat demolarea construcțiilor temporare ajutătoare și a drumurilor de ocolire a șantierului cu reutilizarea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă la consolidarea acostamentelor

· De planificat teritoriul, drumurile de acces și platformele de construcție cu asigurarea curgerii apelor pluviale.

6. Analiza impactului asupra mediului înconjurător.


La proiectarea măsurilor de susținere a terasamentului și a reconstrucției lucrărilor de artă pe drumul auto R34, km 124, în proiect s-au prevăzut următoarele măsuri  de reducere a impactului asupra mediului:

· Scopul principal a proiectului este lichidarea eroziunii solului prin alunecări de teren (terasamentul drumului) pe drumul naţional de categoria a III-a drum auto R34, km 124, cu lungimea de 340m. Intensitatea traficului rutier constituie ≈ 3539 unit./24h sau 262 unit./h. Sectorul reparat se reprezintă ca fiind drum auto de întrare în intravilanul or. Cahul.

· În proiect se prevede reutilizarea tuturor materialelor de la decapare (terasamentului și structurii rutiere existente).

· În proiect s-a prevăzut utilizarea existentă a amprizei drumului, fără exproprieri de terenuri cu direcționarea traficului cu intensitatea existentă concomitent cu executarea lucrărilor de reparație.

· Prin realizarea proiectului dat se vor exclude costurile pentru întreținerea stabilității terasamentului drumului auto R34.

· Nu sunt lucrări de recultivare a solului deoarece conform proiectului nu este nevoie de carieră de sol.

· S-a organizat evacuarea apelor de suprafață, se exclud posibilitățile de eroziune a solului.

· Sunt prevăzute lucrări de consolidare, a taluzului drumului, prin baterea piloților din beton armat   și construcția rigolei din beton monolit.

· Lucrările de consolidare, deschiderea lucrărilor de artă, rigolele se bazează pe cercetări și studii hidrometeorologice expuse în „Raportul hidrometeorologic”.

În scopul protejării teritoriului, care înconjoară sectorul de reparație, aflat în construcție, 

Pentru reducerea impactului asupra teritoriilor adiacente sectorului de reparație, pe perioada executării lucrărilor de construcție montaj este necesar de organizat platformă pentru staționarea transportului și a mecanismelor de construcție și organizarea alimentării cu combustibil. Amplasamentul obiectului proiectat, între s. Roșu și or. Cahul, este benefic pentru organizarea alimentației muncitorilor cu hrană și echipament pentru lucru.

Executorul lucrărilor de reparație a sectorului drumului auto R34, este necesar să se conformeze Capitolului 13 a normativului ВСН 24-88 „Основные положения по охране природной среды при ремонте и содержании автомобильных дорог”. 

Faze determinante.

1. Executarea construcției de susținere din piloți bătuți.

2. Construcția drenajului subteran longitudinal și transversal.

3. Așternerea stratului superior de fundație din Mixtură Asfaltică din Material Granulat (MAMG - Tip „M”).

Coeficientul minim de compactare a solului 0,98 din maximal determinat prin metoda „Compactării standarte”  Densitatea scheletului solului __t/m3.

Concluzii

Deciziile de proiect primite, pentru măsurile direcționate spre stabilizarea terasamentului și la reabilitarea lucrărilor de artă pe drumul auto R34, km 124, sunt adoptate în conformitate cu normele în vigoare și cerințele „Caietului de sarcini” și a coordonărilor.

S-a analizat intensitatea traficului rutier, situația existentă a sistemului rutier și s-au dedus caracteristicile principale a obiectului.

· Obiectul este amplasat în r-ul Cahul, și este drum de întrare în or. Cahul dinspre s. Roșu.

· Zona climaterică 
a IV-a.

· Tipul după umiditate 
1

· Categoria tehnică a drumului 
a III-a

· Lungimea sectorului de reparație 
340 m.

· Tipul structurii rutiere 
permanente 

(beton asfaltic)

· Lățimea părții carosabile 
7,0m

· Lățimea benzilor de încadrare 
2x0,25

· Lățimea acostamentelor  
2x2,0m

· Lățimea totală a căii drumului 
7,5m

· Suprafața acostamentului consolidat 
340m2

· Montarea bordurei 
230 m.l.

· Montarea parapetului metalic rutier
200 m.l.

· Instalarea stîlpilor de semnalizare
15 buc.

· Executarea marcajului rutier
28,9 m2

· Construcția drenajului subteran
240 m.l.

· Executarea construcției de susținere din piloți bătuți
96,4 m

· Reabilitarea construcției de susținere existentă
158 m.l.

· Executarea drumurilor de ocolire a șantierelor
125 m.l. 

· Construcția podețului cadru 2,0x2,0m cu cameră de cădere
20,37 m.l.

Materiale de construcție  de bază.

· Volumul lucrărilor de terasament
2748 m3

· Volumul mixturii asfaltice (ЩМСц-10 1/2,2 СТБ 1033-2004)
319,48 t

· Volumul de (MAMG - Tip „M”).
897,27 t

· Volumul de piatră spartă de calcar
792,03 m3

· Beton monolit
43,43 m3

· Beton armat pentru podeţul cadru 2,0x2,0m
65,7 m3

· Prundiș pentru umplutura drenajului
172,1 m3

· Beton armat pentru podețul tubular Ø 1,0m
9,38 m3

· Volum de demolare a zidăriei din cărămidă
313m3

· Montarea plăcilor din beton arma 2П30.18 2
10,56 m3

Descrierea structurilor existente 

PC 1240+15,72; PC1242+20,00. 

Structurile existente au fost construite la mijlocul anilor 70 ai sec. ХХ. Acestea sunt niște poduri boltite zidite din cărămidă pe mortar din ciment cu nisip.

Secțiunea vie a podului are 2,0 m, înălțimea - 2,29÷2,56 m. Podul de la PC 1240+15,72  are o lungime din aval până în amonte de 15,30m; la PC 1242+20.00 podul are o lungime de 16.06 m. În amonte ambele poduri au descărcătoarele-puțuri, la fel zidite din cărămidă pe mortar din ciment cu nisip. Descărcătoare-puțuri au dimensiunile în plan de 3,10х4,16 m și 3,10х4,20 m. Adâncimea descărcătoarelor-puțuri este  3,68 m și 3,7 m. Bolta are aproape configurația unui cerc. Zidăria are o grosime constantă de 0,51m. Pereții sunt zidiți din cărămidă de o grosime constantă de 0,44m. Pereții portal din aval sunt zidiți sunt din cărămidă de o grosime constantă de 0,5 m.

Fundațiile zidurilor sunt fundații din beton monolit pe teren natural. Fundul descărcătorului-puț și radierul dintre ziduri dea lungul podurilor sunt executate din beton monolit cu grosimea de 50 cm. Radierul în aval e executat în formă de ziduri verticale de o înălțime alternativă de 0,5÷1,0 m, fundul este acoperit cu beton monolit, având grosimea de 30 cm.

Ca rezultat al inspectării structurilor, au fost depistate următoarele defecte, deteriorări și neajunsuri:

-elementele podurilor și descărcătoarelor-puțuri  sunt executate în amonte din zidării de cărămidă, care au un indice redus de rezistență la îngheț. În partea de jos a pereților are loc coșirea și exfolierea lor intensivă, cu distrugerea lor până la adâncimea de 1÷3 cm;

-mortarul din ciment cu nisip al zidăriei este supus nui proces intensiv de levigare, se coșește și are lor leșierea (spălarea lui), (în special în partea de jos) până la adâncimea de 1÷3 cm.

-ambele descărcătoare-puțuri sunt supuse unui proces intens de distrugere și prăbușire a zidărie de cărămidă. În ambele descărcătoare-puțuri pot fi onservate crăpături ale pereților din cauza grosimii lor insuficiente, cu o deschidere  a crăpăturilor de 1÷5 mm, cu înclinarea pereților și deplasarea lor din loc;

- peretele portal al podului la PC 1240+15.72,  în aval, este totalmente distrus și a căzut, partea stângă s-a înclinat, fiind parțial distrus și căzut. Cauza distrugerilor și prăbușirilor este insuficiența parametrilor secțiunii transversale pereților și fundației, colmatarea neasigurată în pământ, lipsa scurgerii de apă amenajate și neîntreținerea cuvenită de către organizația de exploatare;

- la podul de la PC 1242+20.00, peretele portal deasupra boltei și partea dreaptă dau semne de deteriorare, cu înclinarea (desfacerea dea lungul crăpăturilor δ=5cm).

În partea stângă sunt observate defecte în zidăria de cărămidă, de felul celor descrise mai sus.

Dea lungul ambelor poduri există atât crăpături longitudinale pe bolțar (cheia de boltă) (δ=1÷5mm),  la fel și crăpături transversale de 1÷6 cm. Crăpăturile transversale, de pe pereți și boltă împart structura în câteva porțiuni. Începând cu axa drumului în direcția de aval se observă o lăsătură (tasare), înclinare (desprinderea dea lungul crăpăturilor) a pereților cu arcuri, aceste defecte manifestându-se pe suprafața drumului deasupra podului. Aceste defecte sunt cauzate de condițiile geologice nefavorabile și de lipsa întreținerii cuvenite de către organizația de exploatare a podurilor.

Fundul în avalul ambelor poduri și taluzurile rambleului drumului lângă pereții portal sunt supuse unui proces intens de afuiere, care la fel este una din cauzele de bază a distrugerilor și prăbu разрушения иșirilor pereților portal. Sus pe structură lipsește bariera de siguranță. În partea de aval a podului, dea lungul drumului, nu este asigurată scurgerea organizată a apelor în jos pe taluzuri și evacuarea apelor (lipsesc dalele casiurilor pentru scurgerea apelor)

Toate defectele și deteriorările indicate mai sus califică starea tehnică a ambelor poduri ca fiind  avariată. Podurile vor fi demontate. De rând cu măsurile antideformaționale și măsurile de asigurare a scurgerii apelor la PC 1240+15,72 , trebuie să fie proiectată un podeț dintr-un singur  fir, cu secțiunea de 2,0 m х 2,0m. 

În amonte e prevăzut un descărcător-puț, în aval – un canal de fugă din beton armat cu secțiunea dreptunghiulară. La PC 1242+20,00 podul va fi demontat fără construcția unui nou pod, cu asigurarea scurgerii apelor printr-un deversor longitudinal și a sistemului de drenaj pentru evacuarea apelor spre podețul de la PC 1240+12,72.

Soluțiile constructive de bază pentru podețul de la PC 1240+15,72.

Prevederi generale

Proiectul prevede reabilitarea (consolidarea, reconstrucția) drumului de categoria III și a terasamentului de la PC 1239+44,0 până la PC 1242+84,00, cu un complex de măsuri pentru evacuarea apelor și asigurarea stabilității sectorului de drum în condiții ale proceselor geologice nefavorabile.  

La PC 1240+15,72 proiectul prevede în locul podului demontat un podeț dintr-un fir cu sarcinile proiectate А11 și НК 80.

Seismicitatea zonei și a șantierului de construcție – 8 grade. Calculul structurilor la acțiunea seismică de 8 grade.

În plan podețul e pozat pe un sector drept de drum, în profil – pe un sector drept cu declivitatea de 15,7‰, cu creșterea cotelor în direcția de creștere a pichetajului drumului.

Structura podețului
Elementele constructive ale podețului și rosturile, la fel și secțiunea tubului sunt dictate de datele obținute în timpul studiului geologic și a fezabilității  hidraulice și hidrologice.
Reieșind din condițiile hidraulice și hidrologice și ținând cont de faptul, că podețul tranzitează nu numai apele inundabile, dar recepționează și evacuează apele din sistemul de drenaj la o adâncime de 5 m, în amonte fiind prevăzut un descărcător-puț din beton armat. Însăși secțiunea tubului este decisă, reieșind din condiția accesului pentru curățarea trubului și a sistemului de drenaj și reducerii debitului în aval, fapt ce a permis, la rândul său, de a adolpta parametri optimali pentru canalul de fugă.  În cazul unei secțiuni mai mici ai tubului, respectiv, și a parametrilor mai mici ai descărcătorului-puț, ar fi mai dificil accesul pentru curățares sistemului de drenaj și a tubului propriu-zis. De asemenea, în cazul unei secțiuni mai mici ai tubului , debitul de apă ar avea o viteză mai mare îm aval, care, la rândul său, ar atrage după sine necesitatea unor parametric cu nult mai mari pentru canalul de fugă decât parametrii adoptați conform proiectului.

Proiectul prevede un podeț dreptunghiular cu un singur fir.


Secțiunea podețului constituie 2,0m х 2,0m.

Lungimea podețului dea lungul radierului, fără aripile de zid constituie 20,37 m, cu aripile de zid și descărcătorul-puț - 27,2 m, declivitatea radierului este 69,1‰.

Podețul proiectat e constituit din blocuri de beton armat ЗП11.100 conform Proiectului tip seria 3.501.1-177.93.


Blocurile pentru aripile de zid sunt elaborate în mod individual în raport cu același Proiect tip, din beton B20 F200 W6 conform GOST 26633-91. Deasupra blocului marginal al podețului, în aval, se execută o barieră din beton monolit B25 F200 W6 conform GOST 26633-91. 

Stratul de fundație sub podeț e constituită din piatră concasată de granit М1000. Fundația reprezintă beton monolit B20 F200 W6 conform GOST 26633-91. Pentru evitarea deformațiilor legate de deplasarea și întinderea podețului, sub ultimul segment al fundației de la margine în aval e prevăzută o fundație din piloți (piloți  С6-35Т4)

În aval de podeț, între aripile de zid, se execută un radier din beton (B20 F200 W6 conform GOST 26633-91.) cu grosimea de 20 cm pe un strat de piatră concasată М100 cu grosimea de 30 cm.

În aval la o distanță de 69,98 m de la aripile de zid, e prevăzut un canal de fugă în trepte cu o secțiune dreptunghiulară din beton armat monolit.  La capătul canalului de fugă sunt prevăzute aripi de zid din beton armat monolit, cu un radier între ele din beton monolit cu grosimea de 20 cm deasupra unui strat de piatră concasată М1000 cu grosimea de 30 cm. La capătul tuturor elementelor canalului de fugă este prevăzut anrocament din piatră concasată de granit.

Suprafața radierului și a pereților este prelucrată cu 2 straturi de bitum în scop de hidroizolare fără armare (ВСН 32-81) 

Rosturile dintre elementele și secțiunile podețului se călăfătuiesc, dinafară și dinnăuntru, cu câlț îmbibat cu bitum. Deasupra câlțului, dinafară, se aplică un strat de mastic bituminos. Prin metoda de topire a memиranei “Elastomost Б”  cu lățimea de 25cm e executat un alt tip de hidroizolare. Dinnăuntru, rostul este colmatat, până la adâncimea de 3 cm cu mortar din ciment М200. Suprafața fundației, aripilor de zid, elementelor descărcătorului-puț și canalului de fugă, elementelor podețului, care se îngroapă în pământ, se prelucrează cu 2 straturi de mastic bituminos.

Proiectul prevede consolidarea albiei și a terenului adiacent, taluzurilor rambleurilor î naval și amonte de podeț, folosind beton armat (conform proiectului tip seria 3.503.1-156, ediția 0). Consolidarea este conturată cu pinteni din beton monolit cu secțiunea 20х50 cm.

Pereții de sprijin pe sectorul PC 1239+84,40 ÷ PC 1242+38,80

Pentru asigurarea stabilității terasamentului în partea dreaptă a drumului, în direcția creșterii pichetajului, proiectul prevede segmente din pereți de sprijin, începând cu PC 1239+84,40 până la PC 1242+38,8.

Pe acest sector sunt prevăzute 2 rânduri de piloți bătuți cu lungimea de 10,0 m÷13,0 m, uniâi între ei în partea de sus printr-o grindă de rigidizare de beton armat. Grinzile de ridigizare au o înălțime constant de 50 cm. Lățimea lor este de 1,95 м până la 3,05 m, lungimea lor este de 6,20 m până la 9,9 m. Grinzile de ridigizare în diferite sectoare unesc între ele:

- toți piloții noi;

- toți piloții existenți plus noii piloți suplimentari;

Lungimea piloților e desemnată, reieșind din condiția înfingerii piloților în fundație cu nu mai puțin de 4,0 m, în pământ nr. 8 argilă tare cu IL<0

Primul metru de înfigere  piloților e presupius a fi în sonde din timp forate de ghidare cu diametrul de 30 cm.

Pereții de sprijin pe sectorul si într-un rând de piloți bătuți pe sectoruln PC 1242+04,50 ÷ PC 1242+36,00

De la axa construcției de sprijin din 2 rânduri de piloți la o distanță de 10,4 m, e prevăzută o construcție din segmente formate dintr-un rând de piloți bătuți, cu lungimea de 11,0 m și 12,0 m (С11-35Т7; С12-35Т7). Piloții sunt uniți între ei cu grinzi de ridigizare din beton armat monolit, cu înălțimea de 50 cm, lățimea de 80 cm și lungimea de 9,4 m și 10,45m.

Deasupra grinzilor de ridigizare sunt prevăzute balustrade metalice sudate, vopsite cu 2 straturi de vopsea deasupra unui strat de grund (primer).

În spatele piloților din partea axei drumului sunt prevăzute dale prefabricate din beton armat pentru îngrădire cu înălțimea de 0,8 m, spriinite pe piatră de granit, împănată cu fracția de piatră concasată de 10÷40 mm.

În conformitate cu Desenele tehnice, dea-lungul podului existent (care ulterior va fi demontat), începând de la axa drumului în direcția aval va fi amenajată o prismă din anrocament de piatră de granit, cu grosimea de 60 cm, împănată cu piatră concasată de 10÷40 mm. Acest anrocament va servi ca drenaj permanent, cât și pentru scurgerea apelor în timpul umplerii rambleului în punctele de racordare și în spațiul dintre pereții de sprijin. Pe taluzuri dea lungul dalelor ale pereților înrăditori și pe o lungime de 2,0 m dea-lungul radierului va fi amenajat un pereu de consolidare de 12 cm grosime pe un strat de piatră concasată de granit de 10 cm grosime, zona pereului fiind divizată în porțiuni nu mai mari de 2,5 m în lungimeм. 

În partea de sua a pereușlui de consolidare și la baza pereului dea lungul daklelor sunt prevăzuți pntemi cu secțiunea de 40х50cm din beton monolit.

Suprafața dalelor și grinzilor de rigidizare îngropate se va unge cu 2 straturi de mastic bituminos.Celelate suprafețe, inclusiv și suprafețele celor două rțnduri de piloți, vor fi prelucrate cu vopsea pe bază de ciment polimeric  (perclorvinil) deasupra unui strat de grund pe beton, suprafața fiind mai întâi curățată de praf și prelucrată su soluție de acid clorhidric de 4%.

În ansamlu rândul de piloți servește ca construcție de sprijin și tot odată ded prevenire a șâruirilor (afuierilor) rambleului proaspăt amenajat, fiind asigurată drenarea apelor freatice (sub rambleu).

Umplerea în apropiere nemijlocită de piloți și dalele de îngrădire, la fel și lângă tub și deasupra tubului de scurgere, pe o lungime nu mai mică de 1,0 m se va face doar în mod manual, folosind pentru compactare berbeci pneumatici cu greutatea de până la 300 kg, iar pe restul sectoarelor folosind compactoare pneumatice cu greutatea de 16t, timp de 8 treceri pe aceeași urmă.

Coeficientul de compactare a pământului față de compactarea de standard trebuie să fie nu mai mic de 0,95,  γ schlet≥ 1,60 t/m³.

Înainte de umplerea rambleului la podețul de la PC 1240+15,72 și în zona de la PC 1242+04.00÷PC 1242+40.00, vor fi amenajate caneluri de până la 0,5 m adâncime.

Celelalte soluții de proiect referitor la reparația sectoarelor de drum, drenajul transversal și longitudinal, siguranța rutieră, sunt expuse în compartimentul “Drumul auto”.

Consecutivitatea executării lucrărilor

Pe perioada de construcție a podețului la PC 1240+15,72 se prevede construcția unui drum de ocolire în partea de amonte (vezi compartivemtul D.A.)

Pe perioada de demontare a podului existent la PC 1242+20,00 și construcțiiilor de sprijin în partea de aval, se prevede în această zonă construcțiaa unui drum de ocolire în partea de amonte mai sus de descărcătorul-puț și spațiul dintre pereții de sprijin.

După construcția drumurilor de ocolire și a podețului cu descărcătoare-puțuri, la drumul lateral la PC 1241+91 se va demonta totalmente podul cu descărcătoare-puțuri la PC 1240+15,72 și va fi amenajat podețul cu descărcător-puț în amonte și canal de fugă în aval. Va fi apoi astupat tubul împrejur și deasupra cu pământ, după care va fi executată îmbrăcămintea rutieră și rigola în partea de amonte. După aceasta, va fi executat peretele de sprijin conform Desenelor tehnice din 2 rânduri de piloți bătuți până la PC 1242+04,50.
O următoare etapă ulterioară  va fi demontarea totală a podului de la axa drumului în direcția de aval și a arcului pe restul sectorului (pereții cu fundația pe o jumătate a podului, cât și descărcătorul-puț din amonte nu vor fi demontate).

Pe sectorul de la PC 1242+04.50 până la PC 1242+38.80 vor fi amenajate construcții de sprijin din 2 rânduri și un rând de piloți bătuți, monolitizați cu grinzi de rigidizare. Suprafețele de beton îngropate vor fi prelucrate cu 2 straturi de mastic bituminos, restul suprafețelor vor fi prelucrate cu vopsea în bază de ciment polimeric.

În zona demontării podului de la PC 1242+20.00, conform cerințelor din compartimentul cu soluțiile de proiect pentru drum, va fi restabilit rambleul, amenajată îmbrăcămintea rutieră și instalate elementele parapetelor de siguranță.

După finalizarea lucrărilor, vor fi demontate toate șantierele amenajate și accesele spre ele. Terenul folosit urmează a fi planificat.

8. Organizarea lucrărilor de construcție
Cerințe generale

Toate lucrările de reparare și restabilire trebuie să fie executate în complex în strictă conformitate cu proiectul și cerințele următoarelor documente normative:

· SNiP 3.01.01-85 „Organizarea executării lucrărilor de construcție”;

· SNiP 3.01.03-84 „Executarea lucrărilor geodezice în construcții”;

· SNiP 3.02.01-87 „Terenuri de fundare și fundații din pământ”;

· SNiP 3.03.01-87 „Construcții portante și de împrejmuire”;

· SNiP 3.06.03-85 „Drumuri auto”;

· SNiP 3.06.04-91 „Poduri și podețe”;

· SNiP III-18-75 „Construcții metalice”;

· SNiP III-4-80 „Securitatea tehniucă în construcții”;

· NCM E.04.04:2016 „Protecţia contra acţiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor”;

·  ВСН 32-81 „Instrucția referitor la executarea hidroizolării poduriloor și podețelor”

  Consecutivitatea lucrărilor

Pentru lucrările ascunse vor fi întocmite acte corespunzătoare. 
Fazele determinante:


- Executarea podețului tubular;


- Executarea construcțiilor de reținere;


- Executarea lucrări de consolidare.


Reieșind din volumul de lucru, lucrările de construcție a podețului și construcțiilor de reținere vor dura – 18 luni.

Pe măsura executării lucrărilor de reparare, vor trebui să fie demolate platformele secundare temporare, căile de acces, cu evacuarea pământului și planificarea terenului după terminarea lucrăriloor de construcție. 

Lucrările geodezice în procesul construcției vor trebui să fie executate în volum deplin și cu exactitate, pentru a asigura parametrii geometrici conform proiectului, cerințelor stipulate în SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.01.03-84.

Lucrările vor trebui să fie executate  conform proiectului, cerințelor stipulate în SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.03.01-87. Cerințele tehnice, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul controlului operativ, la fel și volumul activităților de control și mijloacele de control se conțin în Capitolul 5 și 6 din SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.02.03-87.

Cerințele tehnice de montare a blocurilor prefabricate de beton armat, care vor trebui să fie respectate și verificate, cât și volumul activităților de control și mijloacele de control se conțin în SNiP 3.06.04-91.

La amenajarea hidroizolației din material în rulouri trebuie dec respectat cerințele sin SNiP 3.06.04-91 și ВСН 32-81, proiectului tip seria 3.503.1-101. Tot aici sunt incluse și cerințele tehnice, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul lucrărilor de hidroizolare.

Protecția contra coroziunii a construcțiilor de metal va fi efectuată  conform cerințelor din proiectul tip și p.7.37-p.7.41 din SNiP 3.06.04-91. Cerințele, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul lucrărilor de protecție contra coroziunii a construcțiilor de metal, controlului operativ, cât și volumul activităților de control și mijloacele de control se conțin în Tabelul 5 din SNiP 3.06.04-91.

La executarea lucrărilor de armare și betonare, vor trebui să fie respectate cerințele din proiect, SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.09.01-85. Cerințele normative, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul lucrărilor de armare și betonare, controlului operativ, la fel și volumul activităților de control și mijloacele de control se conțin în tabelul 3 și 4 din SNiP 3.06.04-91.

Cofrajul trebuie executat după un proiect aparte. Lucrările de executare a cofrajului trebuie să fie executate conform cerințelor din SNiP 3.06.04-91 și SNiP 3.03.01-87.

Selectarea cofrajului și recepția lucrărilor se va face conform: 

GOST 23478-79, SNiP 3.03.01-87 și GOST 18242-72*. Cerințele trehnice, care vor trebui să fie respectate și verificate în timpul lucrărilor de confecționare, montare a cofrajului, controlului, se conțin în Tabelul 11 din SNiP 3.06.04-91.

Schelele speciale și dispozitivele auxiliare vor trebui să fie confecționate după un alt proiect aparte cu respectarea cerințelor stipulate în SNiP 3.03.01-87.

Lucrările trebuie să fie executate cu respectarea cerințelor și recomandațiiilor NCM A.08.02:2014 "Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii ".
9.  Ocrotirea mediului înconjurător


Proiectul a fost elaborat, ținându-se cont de cerințele stipulate în СРД 02.01-96 «Considerarea cerințelor de ocrotire a mediului în timpul proiectării, construcției, reconstrucției, reparării și întreținerii drumurilor auto și podurilor», și cele stipulate în compartimentele corespunzătoare din SNiP 2.05.03-84* și SNiP 2.07.01-89.

Măsurile de ocrotire a naturii în vadrul proiectului data sunt următoarele:

- lucrările de consolidare, pentru evitarea afuierilor;

- evacuarea molozului și planificarea terenului folosit după terminarea lucrărilor de construcție;

- folosirea materialelor și construcțiilor însoțite de cerificate și aplicarea metodelor de construcție certificate.

Toate lucrările trebuie să fie executate în perioadele uscate lipsite de inundații. Cerința dată va exclude nimerirea în albia de scurgere a deșeurilor formate din lubrifianți și moloz. Pe perioada inundațiilor, tehnica și mecanismele de lucru vor fi evacuate în afara zonei inundabile.

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Obiectul: Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești,  km 124
Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari pregatitoare
	
	

	
	
	1.1. Executarea drumurilor de ocolire
	
	

	1
	nota


	Drum de ocolire a santierului de constructie a podetului PC1240+15.7
	m2
	0,000

	2
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2
	6,600

	3
	AcA50D


	( NUMAI LUCRU) Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=400 mm
	m
	15,000

	4
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,850

	5
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv 
	100 m3
	0,850

	6
	PI06A


	( NUMAI LUCRU) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (2П30.18 2 )
	buc
	12,000

	7
	Dl134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2
	4,620

	8
	DI134A1


	Corectie: pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 , K=5
	100m2
	4,620

	9
	nota


	Drum de ocolire a santierului de demontare a podetului PC1242+20. Etapa I ( pe partea stinga a drumului R34)
	m2
	0,000

	10
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2
	2,770

	11
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	1,900

	12
	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice
	100 m3
	0,300

	13
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv 
	100 m3
	1,600

	14
	Dl134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2
	2,800

	15
	DI134A1


	Corectie: pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 
	100m2
	2,800

	16
	nota


	Drum de ocolire a santierului de demontare a podetului PC1242+20. Etapa II ( pe partea dreapta a drumului R34)
	m2
	0,000

	17
	TsC19C1


	( rutiere de piatra sparta h=20cm )Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III 
	100 m3
	0,700

	18
	TsC22E1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III
	100 m3
	0,700

	19
	TsC03F1


	( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,700

	20
	TsI51A1

k=0.5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km 
	t
	0,910

	21
	Dl134


	( NUMAI LUCRU - material existente Piatra sparta 20-40 mm) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm  
	100m2
	2,800

	22
	pret
	Materiale noi - Piatra sparta 10-20
	m3
	4,200

	23
	pret
	Materiale noi - Piatra sparta M400 fr.10-5
	m3
	2,800

	24
	nota
	Demolarea drumurilor de ocolire a santierelor ( p.A;B)
	m2
	0,000

	25
	TsC19C1


	( rutiere de piatra sparta h=20cm )  Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III 
	100 m3
	1,860

	26
	TsC22E1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III
	100 m3
	1,860

	27
	TsI51A1

k=0.5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km 
	t
	241,800

	28
	PI06Aл=0,8


	( NUMAI LUCRU) Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (2П30.18 2 ), K=0.8    
	buc
	12,000

	29
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	2,450

	30
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	441,000

	31
	RpAcA50C


	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu  manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 350-450 mm 
	m
	15,000

	
	
	1.2. Decaparea structurii retiere existinte
	
	

	32
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m
	38,000

	33
	DI155Fk=2


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed =30 cm
	m2
	2 550,000

	34
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ( la uzuna=459m3) 
	t
	1 009,800

	35
	TsC03G1


	(stratului de fundatie de piatra spartade calcar amesticata cu nisip Hmed=32cm )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 
	100 m3
	0,790

	
	
	2. Lucrari terasament
	
	

	36
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	6,820

	37
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	1 159,400

	38
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	6,820

	39
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II, K=2 
	100 m3
	6,820

	40
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	4,760

	41
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	809,200

	42
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	4,760

	43
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II, K=2 
	100 m3
	4,760

	
	
	3. Constructia drenajului subteran longitudinal si transversal la PC1240+18-PC1242+10
	
	

	44
	anons


	Executarea drenajului  longitudinal  PC1240+18-PC1242+10
	m
	0,000

	45
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,480

	46
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	1,180

	47
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	200,600

	48
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	1,180

	49
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II, K=2 
	100 m3
	1,180

	50
	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta 
	100m2
	1,152

	51
	AcA50A


	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm 
	m
	2,000

	52
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu prundis fr.40-70mm
	m3
	145,200

	53
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu prundis fr.10-20mm
	m3
	2,500

	54
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu prundis fr.5-10mm
	m3
	1,700

	55
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 
	100 m3
	0,480

	56
	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  
	100 m3
	0,480

	57
	anons


	Executarea drenajului  transversal   PC1240+71;PC1241+20.5;PC1241+70
	m
	0,000

	58
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,210

	59
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	0,140

	60
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	23,800

	61
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	0,140

	62
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II, K=2 
	100 m3
	0,140

	63
	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta 
	100m2
	0,290

	64
	AcA50A


	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm
	m
	7,050

	65
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta ( M400 fr.10-20mm h=10cm)
	m3
	0,200

	66
	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	m3
	0,420

	67
	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	m3
	0,430

	68
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri
	t
	0,026

	69
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu prundis fr.40-70mm
	m3
	17,300

	70
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu prundis fr.10-20mm  
	m3
	0,700

	71
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu prundis fr.5-10mm  
	m3
	0,500

	72
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 
	100 m3
	0,210

	73
	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  
	100 m3
	0,210

	74
	Dl130


	Consolidarea ( gura de evacuare)  cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,021

	75
	Dl131


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130, K=7  
	100m2
	-0,021

	
	
	4. Lucrari de planificare
	
	

	76
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II  ( acostamentelor )
	100m2
	10,200

	77
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  ( taluzului si  a banchetei radierului )
	100 m3
	1,360

	78
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	1,000

	
	
	5. Structura rutiera
	
	

	79
	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 
	100m2
	22,875

	80
	DA12C


	( material existent=79m3  - volum adaugator de piatra sparta  de calcar M400 )  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3
	62,700

	81
	DA12C


	( material noi=83.4m3  - volum adaugator de piatra sparta  de calcar M400 ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3
	66,190

	82
	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  h=15cm
	m3
	44,625

	83
	Dl134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400  prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2
	2,835

	84
	DI134A1


	Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga  la norma DI 134, K=5
	100m2
	2,835

	85
	DZ03A


	( NUMAI LUCRU )  Prepararea amestecului optimal din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri   ( Pregatirea Mixturii Asfaltice din material Granulat ( MAMG) tip "M" la uzina, cu adaugare de 4% de ciment M400 pentru asternere pe drumul principal si a drumurulor laterale)
	m3
	504,140

	86
	pret
	Цемент M400-4%
	t
	35,890

	87
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	897,270

	88
	DB13B


	( NUMAI LUCRU )    Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica
	t
	897,270

	89
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5l/m2 )
	t
	1,280

	90
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 )
	t
	0,770

	91
	DB16Hк=1,25


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (ЩМСц I/2.2 СТБ 1033-2004  толщ 5см )
	m2
	2 550,000

	92
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   (  БР100.30.15 )  
	m
	230,000

	
	
	6. Lucrari de consolidarea
	
	

	93
	Dl115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 
	m2
	1 020,000

	94
	Dl116


	Pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmator se adauga la norma Dl115, K=2
	m2
	1 020,000

	
	
	7. Amenajarea drumului
	
	

	
	
	7.1. Montarea parapetului metalic
	
	

	95
	Dl135
	Executarea parapetului metalic  (11DO U2/2.0-190 )
	m
	300,000

	
	
	7.2. Executarea marcajului rutier
	
	

	96
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  
	m2
	28,900

	
	
	7.3. Instalarea stilpilor de semnalizare
	
	

	97
	DF11A


	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet 
	buc
	15,000

	
	
	7.4. Instalarea indecatoarelor rutiere
	
	

	98
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial 
	buc
	4,000

	99
	DF20A


	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti 
	buc
	4,000

	
	
	7.5. Constructia drumurilor laterale
	
	

	100
	TsE05B


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 
	100m2
	3,363

	101
	TsC21B1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3
	0,807

	102
	anons
	Tip I
	buc
	0,000

	103
	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  h=15cm
	m3
	25,350

	104
	Dl134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400  prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2
	1,690

	105
	DI134A1


	Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga  la norma DI 134, K=5
	100m2
	1,690

	106
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5l/m2 )
	t
	0,080

	107
	DZ03A


	( NUMAI LUCRU )  Prepararea amestecului optimal din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri   ( Pregatirea Mixturii Asfaltice din material Granulat ( MAMG) tip "M" la uzina, cu adaugare de 4% de ciment M400 pentru asternere pe drumul principal si a drumurulor laterale)
	m3
	33,410

	108
	pret
	Цемент M400-4%
	t
	2,380

	109
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	55,770

	110
	DB13B


	( NUMAI LUCRU )    Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica
	t
	55,770

	111
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 )
	t
	0,050

	112
	DB16Hк=1,25


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (ЩМСц I/2.2 СТБ 1033-2004  толщ 5см )
	m2
	169,000

	113
	anons
	Tip II
	buc
	0,000

	114
	Dl134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400  prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2
	1,000

	115
	DI134A1


	Corectie: pentru fiecare 1*10=10.0 cm urmator de grosime se adauga  la norma DI 134, K=10
	100m2
	1,000

	
	
	7.6. Constructia podetului tubular TS100-25-3pe drumul lateral  la PC1241+91
	
	

	116
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 m3, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,100

	117
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	6,000

	118
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	0,440

	119
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	74,800

	120
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3
	0,440

	121
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II, K=2
	100 m3
	0,440

	122
	TsC54B
	Strat de fundatie din balast h=10cm -sup corpul podetului
	m3
	0,984

	123
	TsC54B


	Strat de fundatie din balast h=10cm -sup elementele de capat a podetului
	m3
	8,525

	124
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm h=10cm - sub puturile din amontele si avalul podetului
	m3
	0,556

	125
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm h=10cm - sub santul consolidat 
	m3
	2,460

	126
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( В20 F200 W6)  pentru fundatia podetului
	m3
	4,200

	127
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale ( В15 F200 W6)  pentru executarea santului consolidat a drumului lateral
	m3
	3,500

	128
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale ( В15 F200 W6)  pentru executarea  puturilor din amonte si aval
	m3
	5,400

	129
	Dl122


	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri  (   TS100-25-3)
	m3
	4,880

	130
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( В20 F200 W6)  portal
	m3
	2,500

	131
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri  ( AI=7.97kg/m3;AII=46.7kg/m3)
	t
	0,137

	132
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	57,300

	133
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2
	5,200

	134
	IzF20A


	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =44kg  )
	m
	48,889

	135
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 
	100 m3
	0,160

	136
	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  
	100 m3
	0,160

	137
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,419

	138
	Dl131


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130, K=7
	100m2
	-0,419

	139
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,048

	140
	Dl131


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130, K=3 
	100m2
	-0,048

	
	
	8. Demolarea podetelor existente. drumuri de acces.
	
	

	141
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (( ПК1240+15,72 )  Разработка грунта экскаватором 0,70 м3 с погрузкой в автомобили, грунт III категории)
	100 m3
	7,600

	142
	TsI51A1к=0,5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km ( на обустройство съезда ( подъезда )  при стр-ве новой трубы )
	t
	1 444,000

	143
	TsC03G1


	(МОКРЫЙ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,70 м3 с погрузкой в автомобили, грунт III категории)
	100 m3
	1,000

	144
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	190,000

	145
	TsA20Cк=1,15


	(МОКРЫЙ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3
	20,000

	146
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )
	t
	38,000

	147
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	38,000

	148
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	8,800

	149
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III, K=2 
	100 m3
	1,200

	150
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (( ПК1240+20 )  Разработка грунта экскаватором 0,70 м3 с погрузкой в автомобили, грунт III категории)
	100 m3
	6,100

	151
	TsI51A1к=0,5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km ( на обустройство съезда ( подъезда )  при стр-ве новой трубы )
	t
	1 159,000

	152
	TsC03G1


	(МОКРЫЙ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,70 м3 с погрузкой в автомобили, грунт III категории)
	100 m3
	0,700

	153
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	133,000

	154
	TsA20Cк=1,15


	(МОКРЫЙ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3
	10,000

	155
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )
	t
	19,000

	156
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	19,000

	157
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	6,900

	158
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III, K=2 
	100 m3
	0,800

	159
	TsC55A


	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив ПК1240+15,72 )
	m3
	95,000

	160
	TsC55A


	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив ПК1240+20 )
	m3
	40,000

	161
	PJ05B


	Darimarea ( iesirea de la podete )  betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (ПК1240+15,72 )
	m3
	1,360

	162
	PJ05B


	Darimarea ( iesirea de la podete ) betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (ПК1240+20 )
	m3
	1,450

	163
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )  
	t
	7,100

	164
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	7,100

	165
	PI06Ak=0.8


	( Demolarea dalelor prefabricate cu lungima de la 4m si masa 3.64t/buc )  Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf 
	buc
	4,000

	166
	TsI51A8


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (la  baza "Drumuri S.A." Cahul )
	t
	14,600

	167
	PJ05B


	Darimarea  ( consolidarii )   betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (ПК1240+15,72 )
	m3
	18,800

	168
	PJ05B


	Darimarea  ( consolidarii )  betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (ПК1240+20 )
	m3
	19,600

	169
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )
	t
	92,160

	170
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	92,160

	171
	Dl127k=0.5
	Demontarea parapetului metalic  (ПК1240+15,72 )
	t
	0,700

	172
	Dl127k=0.5
	Demontarea parapetului metalic (ПК1240+20 )
	t
	1,580

	173
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с ) 
	t
	2,280

	174
	TsI51A7


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km 
	t
	2,280

	175
	PJ01B


	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului ( ПК1240+15,72 )  
	m3
	30,200

	176
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )
	t
	57,400

	177
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	57,400

	178
	TsC03G1


	( Darimarea a zidariilor de piatra bruta )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( ПК1240+15,72 )
	100 m3
	1,205

	179
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	228,900

	180
	PJ01B


	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului ( ПК1240+20 )  
	m3
	32,500

	181
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )
	t
	61,800

	182
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	61,800

	183
	TsC03G1


	( Darimarea a zidariilor de piatra bruta )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( ПК1240+20 )
	100 m3
	1,298

	184
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 
	t
	194,700

	185
	TsC18A1


	( песок,галька в перемешку с растительным грунтом )  Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1  ( ПК1240+15,72 )  
	100 m3
	1,400

	186
	TsA20A


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor ( ПК1240+15,72 )  
	m3
	10,000

	187
	TsC18A1


	( песок,галька в перемешку с растительным грунтом )  Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1  ( ПК1240+20 )  
	100 m3
	0,960

	188
	TsA20A


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor ( ПК1240+20 )  
	m3
	10,000

	189
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv ( ПК1240+15,72 )  
	100 m3
	9,000

	190
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv ( ПК1240+20 )  
	100 m3
	7,000

	191
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv  ( ПК1240+15,72 )  
	m3
	80,000

	192
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv  ( ПК1240+20 )  
	m3
	50,000

	193
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II   ( ПК1240+15,72 )  
	100m2
	8,000

	194
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II   ( ПК1240+20 )  
	100m2
	4,400

	195
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   ( ПК1240+15,72 )  
	100m2
	1,000

	196
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   ( ПК1240+20 )  
	100m2
	0,500

	197
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Н-15см ( ПК1240+15,72 )  
	m3
	112,603

	198
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Н-15см ( ПК1240+20 )  
	m3
	60,079

	199
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( ПК1240+15,72 )  
	100 m3
	7,900

	200
	TsI51A1
к=0,5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km ( на засыпку над трубой )
	t
	1 501,000

	201
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( ПК1240+20 )  
	100 m3
	8,000

	202
	TsI51A1к=0,5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km ( на засыпку после разборки у моста)
	t
	1 520,000

	203
	TsC03G1


	(МОКРЫЙ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,70 м3 с погрузкой в автомобили, грунт III категории)
	100 m3
	3,570

	204
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km  (с 2х участков)
	t
	678,300

	205
	TsA20Cк=1,15


	(МОКРЫЙ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3
	10,000

	206
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )
	t
	19,000

	207
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km  (с 2х участков)
	t
	19,000

	208
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2
	11,000

	209
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2
	2,000

	210
	TsC18A1


	( песок,галька в перемешку с растительным грунтом )  Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1  ( ПК1240+15,72 + ПК1240+20 ), см. стр 6 ведомости там написанно красным  ДОДАТЬ ВОЗВРАТ 150м3, 
	100 m3
	1,500

	
	
	9. Amenajarea podet cu fantina de apa.
	
	

	211
	TsA20Cк=1,15


	(МОКРЫЙ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3
	20,000

	212
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )
	t
	38,000

	213
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km  
	t
	38,000

	214
	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee
	m3
	95,000

	215
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris ( подготовка из ГРАНИТНОГО щебня М1000 толщ 20см )
	m3
	13,300

	216
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (  подготовка из ГРАНИТНОГО щебня М1000 толщ 10см )
	m3
	0,535

	217
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (  подготовка из ГРАНИТНОГО щебня М1000 толщ 30см )
	m3
	2,406

	218
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (B25;F200;W6)
	m3
	23,100

	219
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AI) 
	t
	0,011

	220
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AIII) 
	t
	2,149

	221
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  
	kg
	153,200

	222
	Dl127


	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri  
	t
	0,508

	223
	IzD05B


	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)     
	t
	0,508

	224
	IzD04D


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat   
	t
	0,508

	225
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale   (B20;F200;W6)  под входную секцию трубы
	m3
	3,460

	226
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale   (B20;F200;W6)  под  промежуточные секции трубы
	m3
	19,760

	227
	TsC39A1к=0,5


	 Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 1,0 m  ( Устройство лидерных скважин Ф30см для забивки свай, Общей дл. =4,0m, грунт II - III категории, на глубину 1 м)   
	buc
	4,000

	228
	CQ05A2к=0,7


	Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria I, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta  ( Погружение сборных ж/б свай сплошного сечения, путем их забивки,  грунт I категории, )  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   забивка  в лидерные скважины
	m
	4,000

	229
	CQ05C2


	Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria II, cu excavator pe senile, cu echipament de sonetа   ( Погружение сборных ж/б свай сплошного сечения, путем их забивки,  грунт II категории, ) 
	m
	17,200

	230
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 1,9т  ( СМ6-35Т4)   L=6,0m 
	m3
	3,040

	231
	CQ07A


	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона в головах  свай после их забивки )
	m3
	0,343

	232
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )  
	t
	0,860

	233
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km  
	t
	0,860

	234
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - над крайней секцией на выходе трубы )
	m3
	3,460

	235
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	102,300

	236
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	6,500

	237
	PI06A


	Montarea capetelor podetului tubular ( cu automacara 25tn ) , sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (  gr.4.2tn;20buc=33.8m3)
	buc
	20,000

	238
	pret


	Capete podetului tubular, sectiune 2x2,0 m;  gr.4.2tn;20buc
	m3
	33,800

	239
	pret
	Mortar M150;F200
	m3
	0,900

	240
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (B25;F200;W6)   открылки  
	m3
	6,480

	241
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AI) 
	t
	0,021

	242
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AIII) 
	t
	0,171

	243
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (B25;F200;W6)   кордон  
	m3
	0,530

	244
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AI) 
	t
	0,051

	245
	IzF20A


	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( Конопатка швов паклей ( =418кг ) с битумной мастикой (=31,6кг) )
	m
	143,600

	246
	CP21B


	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton ( M150 F200 )
	m3
	0,140

	247
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В20 F200 W6  - заполнение уступов между секциями труб по верху ригеля )
	m3
	0,460

	248
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В20 F200 W6  -лоток между открылками на выходе трубы )
	m3
	1,600

	249
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (B25;F200;W6)   быстроток ТИП1
	m3
	6,640

	250
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AI) 
	t
	0,123

	251
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AIII) 
	t
	0,048

	252
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (B25;F200;W6)   быстроток ТИП2
	m3
	87,840

	253
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AI) 
	t
	1,446

	254
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AIII) 
	t
	0,545

	255
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (B25;F200;W6)   открылки  
	m3
	3,000

	256
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AI) 
	t
	0,062

	257
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AIII) 
	t
	0,045

	258
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В20 F200 W6  -лоток между открылками на выходе быстротока )
	m3
	3,920

	259
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (  подготовка из ГРАНИТНОГО щебня М1000 толщ 10см )
	m3
	18,159

	260
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris ( подготовка из ГРАНИТНОГО щебня М1000 толщ 20см )
	m3
	5,873

	261
	TsC18A1


	( песок,галька в перемешку с растительным грунтом )  Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1  
	100 m3
	0,420

	262
	TsC03B2


	(МОКРЫЙ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	2,800

	263
	TsC22B1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II 
	100 m3
	2,800

	264
	TsA20Cк=1,15


	(МОКРЫЙ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3
	25,000

	265
	TsC22B1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II 
	100 m3
	0,250

	266
	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3
	305,000

	267
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
	100 m3
	0,900

	268
	TsC22B1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II 
	100 m3
	0,900

	269
	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice
	100 m3
	0,900

	270
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2
	3,220

	271
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	240,000

	272
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Эластмост Б)
	m2
	62,000

	273
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm   (M150 F200 )
	m2
	62,000

	274
	IzA12A


	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m  (Обеспыливание  бетонных поверхностей)
	m2
	425,000

	275
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	184,300

	276
	IzF20A


	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( Cilti de cinepa =209.3kg; Bitum=20kg)
	m
	91,000

	277
	CP21B


	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton    (M150 F200 W6 )
	m3
	0,100

	278
	TsA01C1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare 
	m3
	32,000

	279
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv  ( ПК1240+15,72 )    
	100 m3
	5,500

	280
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri 
	m3
	55,000

	281
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv   ( ПК1240+20 )  
	100 m3
	6,000

	282
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri 
	m3
	60,000

	283
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv   ( ПК1240+15,72 )    
	100 m3
	1,500

	284
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv   ( ПК1240+20 )    
	100 m3
	1,500

	285
	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  
	100 m3
	1,400

	286
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2
	4,100

	287
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  ( Посев газона )
	100m2
	3,400

	288
	TsH12A


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti   ( Полив газона  )
	100m2
	3,400

	289
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale   (B20;F200;W6)  шпоры 
	m3
	0,117

	290
	Dl126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AIII) 
	t
	0,013

	291
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit  ( B20F200W6)  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,498

	292
	Dl131


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130, K=3   
	100m2
	-0,498

	293
	CR03A


	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti  ( Доска антисептированная ) 
	m3
	0,510

	294
	CC01D


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  ( анкерные стержни кл. АI, Ф18мм  )  
	kg
	90,200

	295
	TsA20Cк=1,15


	(МОКРЫЙ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3
	9,000

	296
	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee
	m3
	9,000

	297
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale   (B20;F200;W6)  упоры 20*50
	m3
	3,600

	298
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale   (B20;F200;W6)  упоры 40*50
	m3
	0,320

	299
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale   (B20;F200;W6)  упоры 50*75
	m3
	0,790

	300
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   
	m3
	4,000

	301
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	4,000

	302
	Dl129


	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri   ( РЕСБИРМА из гранитного камня )  
	m3
	4,200

	303
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II  ( Планировка бульдозером )
	100m2
	3,000

	304
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка  )
	100m2
	0,500

	
	
	10. Executarea constructiilor de sprinj
	
	

	305
	TsC19C1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III 
	100 m3
	3,000

	306
	TsC22E1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III 
	100 m3
	3,000

	307
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv ( ПК1240+15,72 )  
	100 m3
	2,000

	308
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	1,000

	309
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2
	11,000

	310
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	1,750

	311
	DA12C


	(M400 ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3
	53,254

	312
	TsC39A1к=0,5k=1.2


	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 1,0 m  ( Устройство лидерных скважин Ф30см для забивки свай, Общей дл. =302m, грунт II - III категории, на глубину 1 м)   
	buc
	302,000

	313
	CQ05A2к=0,7k=1.2


	 Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria I, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta  ( Погружение сборных ж/б свай сплошного сечения, путем их забивки,  грунт I категории, )  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   забивка  в лидерные скважины 
	m
	302,000

	314
	CQ05C2k=1.2


	Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria II, cu excavator pe senile, cu echipament de sonetа   ( Погружение сборных ж/б свай сплошного сечения, путем их забивки,  грунт II категории, ) 
	m
	3 102,000

	315
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,7т  ( СМ12-35Т7)  =48шт; L=12,0m  (ПК1239+84,4-ПК1240+14,2)
	m3
	71,520

	316
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,1т  ( СМ10-35Т7)  =30шт; L=10,0m  (ПК1240+16,95-ПК1240+55,5 )
	m3
	37,200

	317
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,4т  ( СМ11-35Т7)  =32шт; L=11,0m   (ПК1240+16,95-ПК1240+55,5 )
	m3
	43,840

	318
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,7т  ( СМ12-35Т7)  =3шт; L=12,0m   ( ПК1240+55,6-ПК1240+79,6)
	m3
	4,470

	319
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,7т  ( СМ12-35Т7)  =39шт; L=12,0m (ПК1240+79,65-ПК1241+40,83)
	m3
	58,110

	320
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,7т  ( СМ12-35Т7)  =38шт; L=12,0m (ПК1241+41,08-ПК1241+65,07)
	m3
	56,620

	321
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,7т  ( СМ12-35Т7)  =38шт; L=12,0m  (ПК1241+65,15-ПК1241+81,41)
	m3
	14,900

	322
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,7т  ( СМ12-35Т7)  =17шт; L=12,0m   (ПК1241+81,56-ПК1242+03,48)
	m3
	25,330

	323
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 4,0т  ( СМ13-35Т7)  =56шт; L=13,0m   (ПК1242+03,53+ПК1242+38,83)
	m3
	90,160

	324
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,4т  ( СМ11-35Т7)  =19шт; L=11,0m   (ПК1242+04,5-ПК1242+36,0 )
	m3
	26,030

	325
	pret


	Сборные железобетонные призматические сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В25, F200, W6  массой 3,7т  ( СМ12-35Т7)  =10шт; L=12,0m   (ПК1242+04,5-ПК1242+36,0 )
	m3
	14,900

	326
	CQ07A


	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона в головах  свай после их забивки )
	m3
	23,200

	327
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка  на а/с )  
	t
	58,000

	328
	TsI51A1к=0,5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km ( на засыпку промоин русла на выходе обоих мостов )
	t
	58,000

	329
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	0,232

	330
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-1п)
	m3
	57,900

	331
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	1 489,000

	332
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	1 566,000

	333
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	73,200

	334
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-2п)
	m3
	59,360

	335
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	1 527,000

	336
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	1 604,000

	337
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	24,200

	338
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-3eп)
	m3
	8,680

	339
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	235,000

	340
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	241,000

	341
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,600

	342
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-4eп)
	m3
	11,690

	343
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	321,400

	344
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	325,100

	345
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	11,800

	346
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-5e)
	m3
	12,920

	347
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	402,800

	348
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	372,000

	349
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	11,800

	350
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-6eп)
	m3
	10,440

	351
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	253,000

	352
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	335,000

	353
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,600

	354
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-7-1eп)
	m3
	10,010

	355
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	240,700

	356
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	321,000

	357
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,200

	358
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-7-2eп)
	m3
	10,010

	359
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	240,700

	360
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	321,000

	361
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,200

	362
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-7-3eп)
	m3
	10,010

	363
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	240,700

	364
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	321,000

	365
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,200

	366
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-8eп)
	m3
	9,950

	367
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	240,700

	368
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	319,000

	369
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,100

	370
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-9eп)
	m3
	9,780

	371
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	236,600

	372
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	313,300

	373
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,000

	374
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-10eп)
	m3
	9,430

	375
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	228,500

	376
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	302,000

	377
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	8,900

	378
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-11п)
	m3
	6,000

	379
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	155,100

	380
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	161,100

	381
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	5,800

	382
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-10eп)
	m3
	10,000

	383
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	261,800

	384
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	265,400

	385
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,200

	386
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-13eп)
	m3
	8,280

	387
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	216,000

	388
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	219,500

	389
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	8,700

	390
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-14eп)
	m3
	9,540

	391
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	235,000

	392
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	245,000

	393
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,000

	394
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-15eп)
	m3
	9,380

	395
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	248,300

	396
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	240,700

	397
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,000

	398
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-16eп)
	m3
	9,390

	399
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	248,300

	400
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	241,100

	401
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,000

	402
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-17п)
	m3
	8,360

	403
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	164,000

	404
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	258,000

	405
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	9,200

	406
	PB12C


	Turnarea  cu macaraua a  betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina    ( В25 F200 W6  - ростверк  CSm-18п)
	m3
	3,720

	407
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AI )
	kg
	79,400

	408
	PD01A


	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных кл AIII )
	kg
	115,600

	409
	PC01A


	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка )  
	m2
	4,400

	410
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (  подготовка из ГРАНИТНОГО щебня М1000 толщ 10см ) - под ростверк
	m3
	30,516

	411
	Dl129


	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri ( Засыпка ГРАНИТНЫМ КАМНЕМ М800 по лoгу от оси дороги в низовую сторону)
	m3
	28,200

	412
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (  расклинцовка по верху  из ГРАНИТНОГО щебня М1000 фр.10-40мм  ) 
	m3
	4,921

	413
	TsA01C1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare ( под заборные плиты )
	m3
	15,000

	414
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (  подготовка из ГРАНИТНОГО щебня М1000  - под заборные плиты ) 
	m3
	4,571

	415
	DE16B


	Montarea  a elementelor prefabricate din beton armat  (103*80*10cm- Pcs-1 )
	buc
	49,000

	416
	DE16B


	Montarea  a elementelor prefabricate din beton armat  (155*80*10cm- Pcs-2 )
	buc
	13,000

	417
	CP21B


	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton ( M200 F200)
	m3
	3,890

	418
	Dl127


	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri 
	t
	0,268

	419
	IzD05B


	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)     
	t
	0,268

	420
	IzD04D


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat   
	t
	0,268

	421
	Dl130


	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit  ( B20F200W6)  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2
	0,396

	422
	Dl131


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130   
	100m2
	-0,396

	423
	CR03A


	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti  ( Доска антисептированная ) 
	m3
	0,430

	424
	CC01D


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  ( анкерные стержни кл. АI, Ф18мм  )  
	kg
	68,400

	425
	Dl119


	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale   (B20;F200;W6)  упоры 40*50
	m3
	1,120

	426
	IzA12A


	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m  (Обеспыливание  бетонных поверхностей)
	m2
	1 504,000

	427
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	487,000

	428
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2
	1 017,000

	429
	IzA05N


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite)  ( Полимерцементная (перхлорвиниловая ) краска    К=2, за 2раза  )
	m2
	2 034,000

	430
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  ( Разработка грунта экскаватором 0,70 м3 с погрузкой в автомобили, грунт III категории)
	100 m3
	6,700

	431
	TsI51A4


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km 
	t
	1 072,000

	432
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	6,700

	433
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III, K=2 
	100 m3
	6,700

	434
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv 
	100 m3
	4,000

	435
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	1,700

	436
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	100,000

	437
	TsC18A1


	( песок,галька в перемешку с растительным грунтом )  Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 
	100 m3
	0,640

	438
	TsC22A1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I
	100 m3
	0,640

	439
	TsC22A1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I   ( обратное перемещение )
	100 m3
	0,640

	440
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2
	2,500

	441
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2
	0,800

	442
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  
	100m2
	3,300

	443
	TsH12A


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti  
	100m2
	3,300


 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________
	CAPITOLUL V. CONTRACT – MODEL
[image: image1.wmf]ACHIZIŢII PUBLICE
Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziţia prin licitație deschisă 

““___”_________20__
__________________________

                                                                                                                     (municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________

_____________________________________________________________________, cu sediul în

                                                          (denumirea autorităţii contractante) 

______________________________________________________________________________

                                                                   (localitatea) 

str._____________________________________, 
telefon: ______________, fax: _____________,

 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ________________ reprezentat prin 
________________________________________,    

                        (numele, prenumele şifuncţia conducătorului) 

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi 
______________________________________________, 

                                      (denumirea operatorului economic) 

cu sediul în 
_____________________________________________________________________,

(localitatea) 

str._____________________________________,
telefon: ______________, fax: _____________,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr.________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ 

din “__”______________20__, eliberată de 
___________________________________________,

pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate
___________________________________,

reprezentat prin 
_________________________________________________________, în calitate

                                                   (numele şifuncţia conducătorului) 

de Antreprenor general, pe de altă parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni după primirea ordinului de începere a execuţiei.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract. 

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar  (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sânt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
3.     VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de ___________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD.                                              (suma cu cifre şi litere)                                                        (suma cu cifre şi litere)
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.  

3.3.  Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10%  din suma alocațiilor anuale. 

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită. 
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.         AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1.  Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.
5. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1.  Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

5.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. 

5.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI
6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.
6.3 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămânee la dispoziţia Antreprenorului general, iar 

b) altul va fi ţinut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general. 

6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea sânt necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

6.7 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

6.8 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

6.9  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reţinerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate până la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi gestionate de către Beneficiar. 
6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate  în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

6.11 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garantie a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.  

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul va reţine garanţia pentru ofertă depusă. 

6.13  Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atâta timp însă cât pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat. 

6.14  Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

6.15  La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

6.16  Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. 
6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. 

6.18  Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

6.19  Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligaţiuni ale Antreprenorului general. 

6.20  Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

6.21  Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt obligatorii.  Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 

6.22 Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale. 

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere calitativ. 

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

6.26 În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii. 

6.28. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de proiect, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general. 

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9 Lucrările vor începe după semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de  1 (unu) an. 

9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol. 

9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1 Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului în valoare de  5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1%  pentru fiecare zi de întîrziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %  din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanţia de bună executare a contractului.  Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1%  din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5%  din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere. 

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru  neexecutarea obligaţiile contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă: 

· Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat  sechestru;

· Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

· Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

· Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.  

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate. 

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul. 

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Oferta financiară;

d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului; 

e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general. 

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
”Beneficiar”
Î.S. ”Administraţia de Stat  a Drumurilor”
”Antreprenor general”

MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

mun. Chișinău, str. 
c/f 1003600023559

c/f 
c/IBAN 

c/IBAN MD

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

BC „”S.A., 

fil.1Chișinău, c/b 
c/TVA 0503301

c/TVA 

Director general

Gheorghe CURMEI       ______________

Director general

____________
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